



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č. 2023/1062/OD/VŠ

1/2

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt INPROS PRAHA a.s.
Ulice Ke Krči 735/28
Město Praha
PSČ 14700
Vyřizuje
Telefon
IČ 47114444
DIČ CZ47114444


Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073
Praha 9
198 21
[REDACTED]
00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
1.00		Na základě "Rámcové dohody" čj.: 0552/2022/OD1101 a na základě Vaší cenové nabídky přiložené k této objednávce, objednáme u Vás opravu vozovky mezi ulicemi Tálínská a Černičná. Veškeré práce budou fakturovány dle doby a rozsahu skutečného provedení.	1.208.249,13
			1.208.249,13

9. 8. 2023

Převzal a souhlasí:



Podrobnosti platby

§ 2212, pol. 5171, 0 315

08.09.2023

Schválení




Datum 08.08.2023
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 1.208.249,13 Kč

- 9. 08. 2023

SOUHLAS



RS Opravy motoristických a nemotoristických komunikací ve správě městské části Praha 14
17).1 Propojka Tálimská a Čermičná - vozovka I.

položka	název položky	jednotka	Kč/jednotka (bez DPH)	množství	cena celkem bez DPH
	Živičné práce				
2	Oprava výtlučku bouráním s pokládkou ABJ obsahuje: bourání živičných krytů tl. 4 cm naložení, odvoz a skládkovné do 4cm pokládka asfaltu ACO tl. 4 cm včetně posypu	m ²	630,00 Kč	822,00	517 860,00 Kč
	Opravy obrub v rámci živičných prací				
7	Sadovky, vč. vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení do betonu s opěrou	bm	325,00 Kč	83,00	26 975,00 Kč
10	Vybourání betonu v tl. 10 cm, vč. naložení, odvozu na skládku, skládkovné	m ²	554,00 Kč	411,00	227 694,00 Kč
18	Výšková úprava armatur, revizní šachty a uliční vpusti	ks	2 080,00 Kč	4	8 320,00 Kč
20	Cena nových obrub včetně dopravy - sadovky	bm	298,00 Kč	258,00	76 884,00 Kč
21	Dodávka mříží pro uliční vpust' dešťové kanalizace vč. montáže	ks	4 830,00 Kč	4	19 320,00 Kč
25	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené - výkop rýhy	hod	250,00 Kč	196,80	49 200,00 Kč
25	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené - vyrovnání podkladu ŠD 0/32 do tl. 10 cm	hod	250,00 Kč	96,40	24 100,00 Kč
25	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené - pracovní spáry	hod	250,00 Kč	7,80	1 950,00 Kč
25	Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené - ochrana žlabu	hod	250,00 Kč	185,00	46 250,00 Kč
	Celková cena bez DPH				998 553,00 Kč
	Celková cena vč. DPH				1 208 249,13 Kč

§ 2212 položka 5171 - INPROS

2/2