



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:



NMNMSML20230281

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: --- zastoupené Bc. Jaroslavem Lemperou, místostarostou Bankovní spojení: 1224751/0100 Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Kubík tel.: +420 [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>	<p>Ing. Tomáš Petr Nad Vápenicí 42 592 42 Jimramov - Benátky IČ: 01320963, DIČ: CZ [REDACTED] Bankovní spojení: 2800377892/2010 Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Petr tel.: +420 [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

Vypracování společné dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR + DSP) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavby zastávek MHD na ul. Polní a na ul. Kárníkova v Novém Městě na Moravě vč. vyjádření správců inženýrských sítí a stanovisek DOSS a soupisu prací s výkazem výměr a kontrolním rozpočtem + výkon autorského dozoru.

2. Termín a místo dodání:

Zpracování projektové dokumentace, soupisů prací s výkazy výměr a kontrolních rozpočtů do 30.11.2023.
Zajištění vyjádření a stanovisek dle dodání od dotčených subjektů (předpoklad do 6 týdnů od podání žádosti).
Výkon autorského dozoru v průběhu stavby.
Místo předání čistopisu: MěÚ Nové Město na Moravě, kancelář INV, výkon AD: na staveništích.

3. Cena:

Cena: 111.000,-- Kč bez DPH - dle cenové nabídky dodavatele ze dne 25.07.2023, blíže viz cenová nabídka
K této ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.
V případě zastavení prací v průběhu zpracování díla bude fakturována poměrná část ceny dle skutečné rozpracovanosti.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura po předání díla či jeho ucelených částí, splatnost faktury 30 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,05% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.
Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.
Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

v Novém Městě na Moravě
dne 10. 08. 2023

podpis [REDACTED]

Potvrzuji přijetí objednávky:

v Jimramově
dne 10. 08. 2023

podpis dodavatele: [REDACTED]

Ing. Tomáš Petr

Cenová kalkulace projekčních prací

Akce: **Zastávky MHD Nové Město na Moravě**

Zhotovitel: Ing. Tomáš Petr
Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov - Benátky
IČ: 01320963
DIČ: 8304033903

OZNAČENÍ DODÁVKY	CENA BEZ DPH
Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR+DSP) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PDPS) <i>včetně vyjádření správců inženýrských sítí a stanovisek DOSS.</i>	
Zastávka Polní	
DUR/DSP/PDPS	35 000 Kč
Soupis prací s výkazem výměr	8 000 Kč
Zastávka Karníkova	
DUR/DSP/PDPS	40 000 Kč
Soupis prací s výkazem výměr	8 000 Kč
Autorský dozor (předpokladem je, že stavba obou zastávek a tým i KD budou probíhat zároveň)	20 000 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	111 000 Kč
DPH	21%
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	134 310 Kč

Poznámka: V kalkulaci nejsou zahrnuty náklady na zpracování projektu k případným přeložkám inženýrských sítí, náklady na vyhotovení inženýrsko - geologického a hydrogeologického průzkumu a aministrativní poplatky stavebnímu úřadu!

V Jimramově, dne 25.7.2023

