

O B J E D N Á V K A č. 38/2023

Objednatel:

Statutární město Olomouc

Horní nám. č. pop. 583

779 11 Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

zastoupené

Správou nemovitostí Olomouc, a.s.

Školní 202/2

779 00 OLOMOUC

zastoupenou ve věcech technických: Jiřím Machem, vedoucím provozního oddělení

tel.: [redacted] j.mach@sno.cz

Zhotovitel:

Ondřej Spusta

Dr. Hrubého 205/11

785 01 Šternberk

IČ: 87743931

tel.: [redacted]

e-mail: ondrej.spusta@masparti.com

I. Předmět objednávky

Zhotovení prováděcí dokumentace – revitalizace areálu – Letní kino, Olomouc

Rozsah prací (dle dohody) :

II. Termín dokončení prací

Práce budou provedeny a předány objednateli **do 11. 8. 2023.**

V případě nedodržení termínu dokončení díla bude poskytnuta sleva z ceny díla ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny plnění za každý i započatý den prodlení.

III. Záruka za dílo

Zhotovitel prohlašuje, že uvedené dílo bude mít po dokončení vlastnosti dané rozsahem prací dle nabídkového rozpočtu a požadavku objednatele.

IV. Cena díla

Obě strany se dohodly, že konečná cena prací je **55.000,- Kč bez DPH**.

Zhotovitel doručí fakturu objednateli do 14 dnů od předání hotového díla.

Zhotovitel připraví písemný zápis o předání díla, který bude při převzetí prací podepsán oběma stranami.

V Olomouci dne 4.8.2023

Zhotovitel:

.....

Objednatel:

.....

Jiří Mach
vedoucí provozního oddělení