



Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 81 Břeclav



S00RX01W89X9

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím na e-mail [redacted] a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	DO/7583/2023/TS
	Datum vyhotovení :	27.06.2023
	Termín plnění :	31.08.2023

Dodavatel :	Odběratel :
TLAK SMOLÍK s.r.o. Husinecká 903/10 13000 Praha 3 IČO: 25510509 DIČ:	Město Břeclav Nám. T. G. Masaryka 42/3 69002 Břeclav IČO: 00283061 DIČ: CZ00283061 Bankovní spojení: [redacted]

Předmět objednávky

Na základě cenové nabídky u Vás objednáme zhotovení základny pro máju

Cena plnění: 152 282,00 Kč
Cena plnění (včetně DPH): 152 282,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

[redacted]
vedoucí Technických služeb, organizační složky Města
Břeclavi
Město Břeclav

Vyřizuje: [redacted]	Podpis příkazce operace:	
Telefon:		
Fax:	Podpis správce rozpočtu:	
E-mail: [redacted]		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:




TLAK SMOLÍK s.r.o.
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
provozovna
Třída 1. máje 8, 691 41 BŘECLAV 4
IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0** **Ostatní**
 Objekt: **1** **Ostatní**
 Rozpočet: **04** **Základ pro máju**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	101 752,79
PSV	19 600,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	4 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	125 852,79


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	125 852,79 CZK
Základní DPH	21 %	26 429,09 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **152 281,88 CZK**

v


TILAK SMOLIK s.r.o.
 Husinecká 903/10, 139 00 Praha 3
 provozovna
 Třída 1. máje 8, 691 41 BRECLAV 4
 IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509

 Za zhotovitele

dne

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			12 200,00	9,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			89 552,79	71,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			19 600,00	15,6
VN	Vedlejší náklady	VN			4 500,00	3,6
Cena celkem					125 852,79	100,0