
Smlouva o dílo

ı. SMLUVNÍSTRANY

1. Objednatel

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Sídlo: Kotlářská 263/9, 611 53 Brno
Zastoupený: Ing. Mgr. Lukášem Zouharem, ředitelem
IČ: 00566381
PIátCe DPH: C200566381
Bankovní Spojení:
Kontaktní osoba:
E-maìl:
Telefon:

(dále jen „Objednatel")

2. Zhotovitel

LP staving S. r. o.
zastoupená: Ing. Ladislavem Pokorným, jednatelem
Se Sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov
IČO: 29222745
DIČ: c229222745
plátce DPH: ANO

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Brně, Oddíl C, Vložka 66727 pod Sp.
Zn. C 66727

bankovní spojení (číslo účtu):
e-maìl:
(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel Společně dále také jako „Smluvnístrany")

uzavřeli v Souladu S § 2586 a náSI. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších
předpisů (dále jen „Občanský zákoník") tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").

ıı. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SMLoUvY A ÚČEL SMLouvY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení Veřejné zakázky malého rozsahu
S názvem „Protivlhkostní opatření objektu - terénní úprava dvora -havárie" (dále jen „Výběrové

Illřízenı ). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou Vykládána v Souladu S podmínkami Výběrového
řízení a nabídkou Zhotovitele.
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Zhotovitel Se zavazuje provést na Svůj náklad a nebezpečíve sjednaném termínu pro Objednatele
dále specifikované dílo a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a Zaplatit Za něj sjednanou
cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané
hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH") hradit DPH.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně Seznámil S rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými
kapacitamì a odbornými znalostmi, kteréjsou nezbytné pro realizaci plnění.

Objednatel je Oprávněn pro jednotlivé úkony související S plněním dle této Smlouvy pověřit
jednáním za Objednatele technický dozor (dále také „TDS").

Objednatel, resp. TDS, je oprávněn rozhodovat ve vztahu ke všem objektům realizovaným v rámci
Stavby, není-li dále Stanoveno jinak. Taková pravomoc Objednatele, resp. TDS se vztahuje také na
schvalování soupisu provedených prací a dodávek a přebírání díla.

Pojmy s velkými počátečními písmeny definované vtéto smlouvě mají význam, jenž je jim
ve smlouvě připìSován. Pro vyloučeníjakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací
dokumentaci a smlouvě;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení,
která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících Ze smlouvy použije Subsidiárně.

ııı. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas realizovat dílo, spočívající vprovedení
protivlhkostních opatřeních spodní části budovy ze strany vnitřního dvora objektu Objednatele,
tedy v objektu Obchodní akademie a vyssı odborné školy, Kotlářská, Brno, příspěvkové
organizace, Kotlářská 263/9, 611 53 Brno, (dále jen „Di/0").

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle:

- oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Položkový rozpočet"),
(Příloha č. l této Smlouvy),

- Technické Specifikace předmětu plnění, která sestává z dokumentace pro provádění stavby
„Protivlhkostní opatření objektu - terénní úpravy dvora" Zpracova nou společností M účka
Veselý architekti s. r. o., Se Sídlem Karlova 933/7, Brno 614 00, IČO: 07587295 (dále jen
„Projektová dokumentace"). Projektová dokumentace byla Zhotoviteli poskytnuta
před uzavřením smlouvy v rámci Výběrového řízení,

Dílo zahrnuje zemní práce včetně výkopových prací, stavební a izolační práce.

Zhotovení díla zahrnuje mj.:

a) odstranění terasy na úroveň okolní zahrady s následnou úpravou volné plochy tak, aby
mohla být využita pro volný pohyb Osob,

b) provedení odkopu podél fasády objektu v místě dotčené vlhké Stěny,

c) očištění Stěny, případně odstranění zbytku omítkoviny nebo dalšího souvrstvítak, aby došlo
k odvětrání hrubého zdiva,

d) instalaci nopové fólie při stěně objektu do hloubky úrovně podlahy Suterénu, tak aby bylo
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f)

8)

h)

J')

n)
0)
p)

q)

zachováno odvětrávání vlhké Stěny Včetně vysypání drenážního kanálu štěrkem. Dále bude
proveden jednoduchý okapový chodník,

rekultivacì a osetí plochy po Odstraněníterasy,

Statické zesílení Stěny pomocí železobetonové opěrné Zídky, která bude zesilovat Stávající
cihelnou stěnu,

doplnění dešťového svodu a jeho propojení S dešťovou kanalizací,

prodloužení Stávající jímací soustavy,

osazení Schodiště, které bude Zajišťovat boční vstup do objektu,

likvidace Odpadu; odpad vzniklý během realizace Stavby bude shromažd'ován na vyhrazená
místa a tříděn dle jednotlivých druhů odpadu; S těmito odpady bude nakládáno dle Zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech; Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání
S Odpady tak, aby byla Zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace,

zhotovení dokumentace Skutečného provedení Díla,

zajištění a provedenívšech opatření organizačního a Stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení Díla,

veškeré práce a dodávky související S řádnou realizací Díla a S bezpečnostními opatřeními
na ochranu lidí a majetku,

zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Díla před jeho předáním Objednateli,

provádění průběžného úklidu nadměrného znečištění způsobeného prováděním Díla nebo
vjeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových
cest k místu plnění,

provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění po ukončení
první etapy a před předáním a převzetím Díla,

pořízení dokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli při předání
a převzetí Díla.

Zhotovitel Se zavazuje:

a)

b)

provést Dílo tak, aby výstavbou ani následným provozem nedošlo kovlivnění životního
prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady,

při realizaci díla použít materiály a Zařizovací předměty s maximálním Ohledem na šetrnost
vůči životnímu prostředí.

Zhotovitel Se zavazuje:

a)

b)

provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tyto činnosti potřebné
osvědčení nebo oprávnění.

provádět veškeré Stavební práce proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými
a pracovními pomůckami,

při provádění Stavebních prací dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především
nařízenívlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění
nařízenívlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
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d)

e)

f)
8.

9.

10.

11.

zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace
a provádění zkoušek Z odborné způsobilosti a nařízení Vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a Ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky,

zajistit plán bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na Staveništi v souladu se zákonem
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění dalších předpisů,

při provádění prací týkajících se zdravotně technických rozvodů dodržovat ustanovení
příslušných vyhlášek, předpisů a norem (zejména ČSN 75 5409, ČSN 75 6760),

navrhnout všechny části stavby v Souladu s přepisy platnými v České republice.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke zhotovené
dokumentaci Skutečného provedení Díla.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením
Smlouvy běžnou obhlídkou.

Provádění Díla či jeho částí Se řídí zejména touto Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN
(EN), obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy.

Objednatel Se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze S vadami, které nebráníjeho
řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu
dle čl.VI|| Smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné
ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

ıv. DOBA A TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje Zahájit realizaci v místě plnění do sedmi (7) pracovních dnů 0d předání
staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno na základě výzvy Objednatele. Výzva bude
Zhotoviteli zaslána elektronickou poštou nejpozději pět (5) dnů před termínem předání
staveniště.

2. Předpokládané datum předání staveniště je v měsíci Srpnu 2023.

3. Lhůta pro dokončení díla jeho předání a převzetí dle této Smlouvy Se sjednává v délce

70 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Fínálnílhůta").

4. Lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla

nejpozději 7 dnů před koncem Finální lhůty.

5. Lhůta k úplnému vyklizení Staveniště

neipozděii do 5 pracovních dnů po předání a převzetí díla.

6. Lhůta k odstranění případných Drobných vad

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané Smluvními
Stranami při předání a převzetí díla.
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v. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem realizace Díla je dvorní trakt u zadního vchodu Z terasy do budovy školy Obchodní akademie a
vyšší Odborné školy, Kotlářská, Brno, příspěvkové Organizace, Se Sídlem Kotlářská 263/9, 611 53 Brno.
Další podrobnosti jsou uvedeny v Projektové dokumentaci.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen při plnění vinnOStí vyplývajících z této Smlouvy postupovat Samostatně,
odborně a S vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení Optimálního výsledku plnění Smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková
Situace nastane.

Zhotovitel se Zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlaStnOSti bezvadného díla obdobného charakteru
jako Dílo dle této Smlouvy, Zejména bude mít vlastnosti Stanovené touto Smlouvou; vč. jejích příloh
a technickými normami, které Se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
Smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla dodáváno Zboží (např. materiál), Zhotovitel Se zavazuje,
že tOto Zboží bude dodáno v I. jakosti a bude se jednat O Zboží nové, dříve nepoužívané.

Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či zcizení majetku Objednatele ani
poškození či zcizení majetku jiných Osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškOlit
Osoby podílející Se na realizaci Díla.

Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak
Zhotovitel umožní v průběhu realizace stavby provedení kontrolních prohlídek Stavby ve smyslu
§ 133 zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Stavební zákon") a zajiStí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem Stanovené
přiměřené lhůtě. Zhotovitel Se Zavazuje Zajistit účast Stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště do dne předání a převzetí Stavby Stavební
deník. DO Stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny Skutečnosti Stanovené Stavebním
zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb a Současně všechny Skutečnosti
rOZhodné pro plnění podmínek tétO Smlouvy, Změny harmonogramu postupu prací: Stavební deník
bude Splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma
Stranám, případně kontrolním orgánům. PO odstranění veškerých vad a nedodělků Díla dle tétO
Smlouvy a po převzetí Díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál Stavebního deníku.

Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP")
při plněnítéto Smlouvy a O pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou DílO realizovat.

Zhotovitel je Oprávněn vprůběhu trvání této smlouvy Změnit OSObu, jejímž prostřednictvím
zabezpečuje odbornou způsobilost v rozSahu dle § 5 OdSt. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb.,
O výkonu povolání autorizovaných architektů a O výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o výkonu povolání
autorizovaných architektů") pro obor „pozemní Stavby", uvedenou v příloze č. 2 tétO smlouvy,
pOuZe s předchozím písemným SOuhlaSem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně
Stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázáníSplnění kvalifikace
v Zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tatO smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas
Se Změnou do 5 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů
Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas Se změnou
Osoby bez vážných Objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budOu Zhotovitelem příslušné
doklady předloženy.
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9. Zhotovitel se zavazuje Zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, Zejména Zákona č. 262/2006
Sb., Zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů (se Zvláštním zřetelem na regulaci Odměňování,
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), Zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve
Znění pozdějších předpisů (Se Zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na realizaci Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

10. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu Splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je
stanovena v článku IX Odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby Svým
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je Oprávněn
kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání
si relevantních podkladů 0d Zhotovitele či dalších Subjektů vjeho poddodavatelském řetězci
a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů
od výzvy. Za porušení tohoto odstavce Se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených
povinností.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je vlastníkem Díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla,
nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla
Objednatelem.

2. Objednatel je povinen:

a) poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit Osobám
provádějícím Dílo vstup do místa plnění,

b) poskytnout Zhotoviteli prostory pro uskladněnívěcí a materiálu nezbytného pro zhotovení
Díla,

c) řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu.

3. Objednatel je Oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím
pověřenými osobami.

vııı. cENA DÍLA
1. Cena Díla činí: 940 438,04 Kč bez DPH (dále jen „Sjednaná cena").

2. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.

3. Zhotovitel potvrzuje, že Sjednaná cena Díla obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení
Díla ve Smlouvou vymezeném rozsahu i přiměřený zisk zhotovitele. Sjednaná cena zahrnuje
rovněž odměnu Za poskytnutí licence k dokumentaci skutečného provedení Díla.

4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

5. Sjednaná cena Díla, která je podrobně Specifikována Položkovým rozpočtem (Příloha č. 2
Smlouvy), je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem
Oceněného položkového rozpočtu nebo Projektové dokumentace,
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b) pokud dojde ke změně Zákonné sazby DPH či ke změně V Oblasti přenesené daňové
povinnosti; Zhotovitel je vtomto případě povinen ke sjednané ceně bez DPH účtovat DPH
v platné výši; Smluvní Strany se dohodly, Že v případě Změny ceny v důsledku Změny Sazby
DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek,

Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla vdůsledku okolností, které Objednatel jednající
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení
původních stavebních prací.

V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce
oproti Položkovému rozpočtu a Projektové dokumentaci, musíZhotovitel tyto dodatečné stavební
práce projednat s Objednatelem před tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří
nutnost provedení dodatečných Stavebních prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může
Zhotovitel realizovat tyto dodatečné práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem
pro zpracování návrhu dodatku ke Smlouvě je Objednatelem schválený změnový list Obsahující
položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce je možné provést
pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

Při ocenění dodatečných stavebních prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě
písemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací
v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran
podle cen Obvyklých za požadované práce platných na území České republiky.

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podkladem pro úhradu Ceny bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu
d|e ZákonaODPH a náležitostmi stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen
„Faktura"), který je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí Díla
Objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. XIV odst. 4 Smlouvy
podepsaného oprávněnými zástupci Obou Smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla dle
čl. XIV Odst. 4 Smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran bude přílohou
Faktury.

Splatnost Faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, a to
bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený vtéto Smlouvě. Datem uskutečnění zdanitelného
plnění se rozumí datum podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními stranami.

Objednatel může Fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné
údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne
doručení opravené Faktury Objednateli.

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdyje dlužná částka odepsána
z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou
Faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

X. ZÁRUKA. oDPOvĚDNOST ZA vADY. ODPOVĚDNOST ZA šKoDu

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru
jako Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a technickými

Stránka 7 z 14



10.

normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy a bude
způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této Smlouvy.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku Za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113
a násl. Občanského Zákoníku, a to v délce pěti (5) let, Ode dne převzetí Díla Objednatelem (dále
jen „Záruční doba").

Záruční doba Začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu,
po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, Za které nese odpovědnost Zhotovitel.
Pro nahlašovánía odstraňovánívad v rámci Záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto
článku Smlouvy.

Plnění poskytované Zhotovitelem dle této Smlouvy má vadu, neodpovídá-li této Smlouvě.
Objednatel je oprávněn uplatňovat práva Z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich Zjištění.

Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez Zbytečného odkladu poté, kdy
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje ìoznámení
e-mailem) obsahujícího specifikaci Zjištěné Vady.

Zhotovitel je povinen vady bezplatně Odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení
dle čl. X odst. 5 Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních Stran sjednána lhůta odlišná. O uplatněné
vadě (dále jen „Reklamované vada") sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí Odstranění
Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady.

Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 10 dní ode dne doručení písemného
oznámení dle čl. X odst. 5 Smlouvy či vjiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel
oprávněn pověřlt odstraněním Reklamované vady jinou odborně Způsobilou právnickou, nebo
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje v rOZporu se
svými povinnOStml, je Oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně Odstranil vady vzniklé
vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy, a aby při výkonu činností dle této Smlouvy
postupoval řádně a v souladu s tOuto Smlouvou. Neučìní-ll tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě
poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy
ze strany Zhotovitele.

Pokud činností Zhotovitele dojde ke Způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli
nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalostl nebo nesplnění podmínek této Smlouvy,
technických či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením
do předešlého stavu, není-li tO mOžné, pak uhradí škodu v penězích.

Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského Zákoníku.

xı. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje mít v postavení pojištěného uzavřenu pojistnou smlouvu S pojišťovnou
na pojištění odpovědnosti Za škody způsobené při výkonu činnosti dle této Smlouvy
sjednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši ceny Díla bez DPH Za jednu škodnou
událost. Originál nebo ověřenou kopii pojistné Smlouvy nebo originál nebo Ověřenou kopii
pojistného certifikátu Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 3 dnů od nabytí účinnosti
smlouvy. Pojistná Smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání tétO Smlouvy, jakož
ipo celou dobu trvání Závazků Z této Smlouvy vyplývajících. Porušení povinnosti dle tohoto
odstavce se považuje Za podstatné porušení SmlOuvy na straně Zhotovitele.
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.W
'ř' Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně sjednané dle této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této
Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

XII. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Dojde-li k prodlení s úhradou Faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok Z prodlení
ve výši 0,05 % zdlužné částky Za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti Faktury
až do doby zaplacení dlužné částky.

Nesplní-li Zhotovitel svůj Závazek provést Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % zcelkové ceny Díla za každý započatý den
prodlení.

Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost předložit Objednateli na jeho výzvu pojistnou Smlouvu
nebo pojistný certifikát za podmínek dle čl. XI odst. 1 Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele,
a to i opakovaně.

Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost změnit vprůběhu trvání této smlouvy osobu, jejímž
prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v rozsahu dle § 5 Odst. 3 písm. a) zákona
Ovýkonu povolání autorizovaných architektů pouze po předchozím písemném souhlasu
Objednatele za podmínek dle čl. VI odst. 8 Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele,
a to i opakovaně.

ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každýjednotlivý případ porušení povinnosti
Zhotovitele dle čl. VI odst. 7 této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým
poddodavatelům jaká je stanovena v čl. IX odst. 2 této Smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby
svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně;

Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu
dle čl. X Odst. 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy
sjednaly ve výši 1 000,- Kč za každý den a případ prodlení- u každé vady zvlášť.

Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy
Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy na Straně Zhotovitele se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší než 15 dnů nebo

b) dojde-li kneoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší
než 15 dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně
neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo

c) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo

d) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele nebo

e) porušení povinnosti zhotovitele předložit Objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu
nebo pojistný certifikát v souladu S čl. XI odst. 1 Smlouvy.

f) ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření této Smlouvy nebo v průběhu plnění této Smlouvy
nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění
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10.

11.

12.

vnařízení (EU) c. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska
destabilizujícím Situaci na Ukrajině.

Odstoupìt Od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vpřípadě podstatného porušení Smlouvy
Objednatelem. Za podstatné porušení Smlouvy na Straně Objednatele Se považuje Zejména
prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené Faktury delší než 60 dnů.

Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu stím, že je účinné od jeho doručení druhé
smluvnístraně.

Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany
i po odstoupení od Smlouvy.

Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených Faktur se lhůtou splatnosti
15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Xııı. vÝHRADA ZMĚNY ZHOTovıTELE

Objednatel si analogicky v souladu S ustanovením § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek vyhrazuje možnost provést změnu vosobě Zhotovitele v průběhu plnění
Smlouvy, pokud bude naplněna některá z podmínek pro odstoupení Od Smlouvy ze strany
Objednatele uvedených v čl. XII. Smlouvy nebo pokud Zhotovitel odstoupí od Smlouvy nebo
zanikne bez právního nástupce.

Změna Zhotovitele bude provedena formou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy.
Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části Díla
se zhotovitelem, jehož nabídka podaná do Veřejné zakázky (dále jen „Původní výběrové řízení")
se umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení, a to při zachování stejných
podmínek, které tento zhotovitel uvedl v nabídce.

Cena za realizaci zbývající části Díla bude stanovena dle nabídky takového zhotovitele podané v
Původním výběrovém řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti Díla, a bude tak
stanovena jako součin jednotkových cen tohoto zhotovitele a množství nedokončených,
respektive rozpracovaných jednotek. Lhůta pro předání Díla může být ve smlouvě s novým
zhotovitelem prodloužena o dobu, kdy Dílo nemohlo být prováděno v důsledku změny
zhotovitele.

Nový zhotovitel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci Původního
výběrového řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy Stanovené v zadávací
dokumentaci Původního výběrového řízení ve smyslu ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní.

Popsanou možnost změny v osobě zhotovitele může Objednatel uplatnit i opakovaně.

Xıv. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného
Díla Objednateli. Dílo Se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky.
Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze svadami, které nebrání jeho
řádnému užívání. Převzetím Díla svadami, které nebrání užívání Díla, není dotčena povinnost
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Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve Sjednané lhůtě.

Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést Zkoušky dle platných právních předpisů
atechnìckých norem, je Zhotovitel povinen tyto Zkoušky provést nebo jejich provedení
zabezpečit.

Doklady O řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, O provedených Zkouškách,
atestech a další dokumentaci podle tétO Smlouvy včetně prohlášení O Shodě a certifikačních
protokolů Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady
dle předchozí věty nepředá, Objednatel DíIO nepřeveZme. Předáním Díla Objednateli není
Zhotovitel zbaven vinnOsti doklady na výZvu Objednatele doplnit.

O předání a převzetí Díla bude Sepsán protokol O předání a převzetí Díla (dále jen „Předávací
protokol"), jehož součástí bude i příslušná dokumentace, je-li vyžadována touto Smlouvou,
nebo je-li tO v praxi Obvyklé. Zhotovitel Se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost
potřebnou k předání Díla a Sepsání Předávacího protokolu.

V případě, že Objednatel odmítne DílO převzít, uvedou obě strany v Předávacím protokolu, v němž
uvedou svá Stanoviska a jejich Odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla
včetně způsobu Odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním
termínu Sepíší strany Předávací protokol Se všemi náležitostmi podle předchozího Odstavce. Tím
není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli vtermínu dle čI. IV
Smlouvy.

XV. ZÁVĚREČNÁ uSTANOvENí

Změnit nebo doplnit SmlOuvu mohou Smluvní strany pOuZe formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány
Oprávněnými Zástupci Smluvních Stran.

TatO Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu Smluvní Stranou. Smlouva nabude účinnosti
uveřejněním v registru Smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., O registru Smluv, ve Znění pozdějších
předpisů. Smluvní Strany Se dohodly, že uveřejněnív registru Smluv provede Objednatel.

Vpřípadě uzavření Smlouvy vliStinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou Stejnopisech
S platností Originálu podepsaných Oprávněnými zástupci Smluvních Stran, přičemž obě Smluvní
Strany obdrží po jednom vyhotovení.

Zhotovitel nemůže bez souhlaSu Objednatele postoupit Svá práva a povinnosti plynoucí
ze Smlouvy třetí osobě.

Právní vztahy mezi Smluvními Stranami, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí platným
právním řádem České republiky.

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo Se Stane neúčinné, zůstávají Ostatní
ustanovení této Smlouvy účinná. Strany Se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Smlouvy
ustanovením jiným, účinným, které Svým obsahem a SmySIem Odpovídá nejlépe Obsahu a SmySlu
ustanovení půvOdníhO, neúčinnéhO.

Smluvní Strany Shodně prohlašují, že Si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly Se
Ocelém jejím Obsahu, cOž Stvrzují svými podpisy. Smluvní Strany svými podpisy Současně
potvrzují, že SmIOuvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich Svobodné a pravé vůle
projevené určitě a SrOzumitelně a rOvněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo ZneužitO tíSně,
nezkušenosti, rOzumOvé slabosti, rOzrušení nebo lehkomySInOsti žádné Ze Smluvních stran,
a že vzájemná prOtipInění, k nimž Se Strany tOutO Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
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8. Nedílnou součástí této Smlouvyje

Příloha č. 1 Položkový rozpočet
Příloha č. 2 Seznam osob

V Brně dne 8. Srpna 2023

Za Objednatele Za Zhotovitele

Obchodní akademie a vyšší odborná škola LP Staving S. r. o.

Brno' Kotlarska' Ing. Ladislav Pokorný, jednatel
příspěvková organizace

Ing. Mgr. Lukáš Zouhar, ředitel
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Příloha č. 1 Smlouvy O dílo

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
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Příloha č.2 Smlouvy o dílo

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a Spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat Ve Věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Odborně Způsobilá osoba pro obor Pozemní Stavby:

Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoby a spojení na Obiednatele:

Oprávněn jednat Ve Věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Technický dozor Stavebníka:

Telefon:

E-mail:
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