

## KNTB B23, 5.NP - práce související s PBŘ budovy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>A: Práce související s PBŘ</b>	<b>1 210 718,15</b>	<b>254 250,81</b>	<b>1 464 968,96</b>
<b>A_01: Protipožární dvířka</b>	<b>289 627,33</b>	<b>60 821,74</b>	<b>350 449,07</b>
3: Svislé a kompletní konstrukce	6 347,25	1 332,92	7 680,17
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	281 187,00	59 049,27	340 236,27
998: Přesun hmot	2 093,08	439,55	2 532,63
<b>A_02: AI protipožární uzávěry</b>	<b>731 067,62</b>	<b>153 524,20</b>	<b>884 591,81</b>
3: Svislé a kompletní konstrukce	9 001,33	1 890,28	10 891,61
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 246,77	681,82	3 928,60
766: Konstrukce truhlářské	132,80	27,89	160,69
767: Konstrukce zámečnické	701 200,00	147 252,00	848 452,00
784: Dokončovací práce - malby a tapety	1 318,08	276,80	1 594,88
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 855,20	1 439,59	8 294,79
997: Přesun sutě	8 361,11	1 755,83	10 116,95
998: Přesun hmot	952,32	199,99	1 152,31
<b>A_03: Elektronická kontrola vstupu</b>	<b>114 392,00</b>	<b>24 022,32</b>	<b>138 414,32</b>
SK D: Rozvody	108 768,00	22 841,28	131 609,28
SK M: Rozvody	5 624,00	1 181,04	6 805,04
<b>A_04: Změna slaboproud</b>	<b>75 631,20</b>	<b>15 882,55</b>	<b>91 513,75</b>
ER D: Evakuační rozhlas	32 128,80	6 747,05	38 875,85
ER M: Evakuační rozhlas	43 502,40	9 135,50	52 637,90
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>1 210 718,15</b>		