



## **1. Předmět smlouvy, rozsah**

### **1.1. Předmět smlouvy a rozsah plnění**

Předmětem smlouvy je zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Zbirožsko spadající do působnosti obce s rozšířenou působností Rokycany s platností od 1.1.2016 do 31.12.2025. Předběžný plošný rozsah činí 509,41 ha.

### **1.2. Podmínky plnění**

LHO budou zpracovány dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. a vyhlášky MZe ČR o lesním hospodářském plánování č. 84/1996 Sb. (v platném znění) a dle platné Metodiky zpracování lesních hospodářských osnov.

LHO budou vyhotoveny v souladu se zákonem ČNR o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (v platném znění) a při respektování zákonů, vyhlášek a ostatních právně závazných předpisů s předmětem díla souvisejících. Na případné změny právních předpisů od data podpisu smlouvy o dílo bude reagováno smluvními dodatky.

LHO budou vypracovány v digitální formě dle platného Informačního standardu lesního hospodářství.

## **2. Součinnost objednatele**

### **2.1. Podklady předávané objednatelem**

1. Kompletní pozemkové podklady pro zpracovávané LHO .....do 31.1.2015
2. Data a textová část původních LHO.....do 31.1.2015
3. Písemné požadavky a připomínky vlastníků .....do 31.5.2015
3. Podklady pro zohlednění mimoprodukčních funkcí lesa (včetně kategorizace, ÚSES apod.).....do 31.3.2015

### **2.2. Kontrola objednatelem**

Kontrolu dodržování smlouvy a plnění objemu prací provádí objednatel dle vlastního uvážení. O kontrole informuje zhotovitele s předstihem 5 pracovních dnů. Zjistí-li objednatel závady, pořizuje se zápis, kde budou vady specifikovány a objednatel požádá o jejich nápravu. Zhotovitel se k zjištěným vadám písemně vyjádří, resp. se zaváže k jejich odstranění, případně zdůvodní jejich neuznání. Závady při kontrole zjištěné a odsouhlasené je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným.

### **3. Zpracování díla**

#### **3.1. Etapy zpracování změny LHO**

- 1. Přípravné práce:** zahrnují sumarizaci dostupných podkladů a návrh zásad zpracování LHO (základní rozdělení, rámcové směrnice hospodaření, umístování těžeb, podklady pro zohlednění mimoprodukčních funkcí lesa – OPRL, schválený ÚSES, plány péče o CHÚ); **leden – březen 2015.**
- 2. Terénní šetření:** zjišťování stavu lesa a plánování hospodářských opatření, zapracování písemných požadavků a připomínek vlastníků a dotčených orgánů do LHO, zohlednění posledních změn vlastnických poměrů do LHO, průběžné předávání pracovních map k digitalizaci; **duben – srpen 2015.**
- 3. Kancelářské zpracování** shromážděných dat z venkovního šetření, kontroly, opravy a konzultace s objednatelem, odsouhlasení hranic mezi LHO a navazujícími LHP, podklady ke kategorizaci, tvorba všeobecné části LHO; **září 2015 – červen 2016.**
- 4. Předání dílčí části díla: do 31.10.2015**
- 5. Předání kompletního díla: do 30.6. 2016.**

#### **3.2. Předání konečných výstupů zhotovitelem**

- Všeobecná část LHO
- Plochová tabulka.
- Podrobné údaje pro porosty a porostní skupiny.
- Vyhotovení vlastnických separátů s náležitostmi dle Vyhlášky č.84/1965 Sb. s předtiskem protokolu o předání a převzetí osnovy.
- Lesnická mapa porostní a těžební v souvislém zobrazení v měřítku 1:10000 (1:5000) foliovaná, skládaná.
- Les. mapa porostní 1:10000 (1:5000) v soutisku s okolními les. majetky (+klad listů).
- Přehledová mapa porostní 1:20000 v soutisku s okolními lesními majetky.
- Mapa vlastnická (soutisk porostní a parcelní mapy) s vyznačením parcel KN, KN-DKM, PK.
- Numerická a grafická digitální data včetně digitální parcelní mapy a všech seznamů.
- Tištěné seznamy vlastníků, parcel a jednotek prostorového rozdělení lesa (JPRL) v řazení dle vlastníků, JPRL a jednotlivých pozemků v příslušných kat. územích.
- Digitální seznamy vlastníků (ve formátu Excel), parcel a jednotek prostorového rozdělení lesa (JPRL).

Pro potřeby OLH:

- Podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny a dřeviny (hospodářská kniha) s LHE.
- Lesnické mapy těžební 1:10000 – 1 paré.
- Lesnické mapy porostní se soutiskem ostatních majetků s vyznačením vlastnictví parcel dle KN v měřítku 1:5000 – 1 paré.
- Kompletně zpracované 1 paré LHO v digitální podobě.

Veškeré finální výstupy budou předány do 30.6.2016.

### **3.3. Převzetí konečných výstupů zhotovitelem**

Objednatel má povinnost převzít pouze řádně a včas provedené dílo prosté jakýchkoli vad a nedodělků.

### **4. Cenová ujednání**

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou ve výši **495,- Kč** za 1 ha lesní půdy bez DPH, tj. 598,95 Kč za 1 ha lesní půdy včetně 21% DPH. Celková předběžná cena díla při předběžné výměře 509,41 ha je stanovena na 252.158,- Kč bez DPH, tj. 305.111,- Kč včetně 21% DPH.
2. Cena díla může být dodatečně měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran. Písemná dohoda nebude vyžadována v případě změny způsobené změnou výše DPH k datu fakturace.
3. Zakázka bude fakturována po převzetí kompletního díla objednatelem (nejpozději IV.Q 2016). Splatnost faktury je stanovena na 60 dnů od data doručení faktury na adresu objednatele.

### **5. Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od uzavřené smlouvy je možno jen v těchto případech:
  - a) zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě že:
    - objednatel ani po písemném upozornění neposkytuje potřebnou součinnost uvedenou v článku 2 této smlouvy
    - objednatel ani po urgenci nezaplatí fakturu tak, jak je uvedeno v článku 4 této smlouvy
  - b) objednatel může odstoupit od smlouvy v případě že:
    - zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu
    - zhotovitel neodstraní nedostatky z kontrol ve stanovené lhůtě
    - zhotovitel bude ve zpoždění s předáním díla o více jak 30 dnů, pokud to nezavíní objednatel
2. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu a) zhotovitel předá rozpracované dílo a předloží objednateli vyúčtování skutečně vynaložených nákladů ve lhůtě do 1 měsíce od data odstoupení. Při odstoupení od smlouvy dle bodu b) předá zhotovitel dílo objednateli v odpovídajícím stupni rozpracovanosti včetně podkladů. Veškeré náklady nese v tomto případě zhotovitel. Případné finanční vyrovnání bude předmětem samostatného jednání mezi oběma stranami.

## 6. Ujednání o smluvních pokutách

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění díla uvedené v čl. 3.2., může objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z předběžné celkové ceny díla za každý započatý den prodlení a v tom případě se zhotovitel zavazuje tuto smluvní pokutu zaplatit. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Nedodržení termínů poskytnutí podkladů objednatelem dle čl. 2 bude důvodem k zahájení jednání mezi smluvními stranami o posunutí termínů předání jednotlivých částí díla a o uhrazení prokázaných vícenákladů plynoucích z nedodržení těchto termínů.
3. V případě odstoupení od smlouvy z jiných než výše uvedených důvodů, zavazuje se strana, která od smlouvy odstoupila, zaplatit druhé straně pokutu ve výši 10% z celkové předběžné ceny díla (dle čl.4, odst.1 smlouvy o dílo).

## 7. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po celou dobu platnosti LHO a zavazuje se v souladu s ustanovením § 428 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění platném k podpisu smlouvy bezplatně odstranit reklamované vady.
2. Žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny na jeho nebezpečí.

## 8. Závěrečná ustanovení

Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Pokud v této smlouvě není výslovně stanoveno jinak, platí ustanovení obchodního zák. č. 513/1991 Sb.


Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

V Rokycanech dne 30. 12. 2014

Objednatel:

Václav Kočí  
starosta Města Rokycany



V Plzni dne 30. 12. 2014

Zhotovitel:

Ing. David Sterly  
předseda představenstva

Ing. Jan Hoblík  
člen představenstva



# Dodatek č.1

## Smlouvy o dílo

**MeRo/5198/OŽP/14**

na zpracování LHO pro zařizovací obvod **Zbizožsko** ve správním obvodu ORP Rokycany  
s platností od 1.1.2016 do 31.12.2025  
sjednaná dle obchodního zákoníku

Zadavatel:

**Město Rokycany**

adresa: Masarykovo náměstí 1, Střed  
337 01 Rokycany

zastoupené: starostou Václavem Kočím

kontaktní osoba: Zbyněk Ludvík

IČO: 00259047

DIČ: CZ00259047

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 94-1017381/0710

Tel: 0000000000

e-mail: 0000000000

Zhotovitel:

**Plzeňský lesprojekt, a.s.**

adresa: náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Davidem Sterlym, předsedou představenstva a  
Ing. Janem Hoblíkem, členem předst. a ředitelem a.s.

pro věcná jednání: Ing. Jan Hoblík

IČO: 25202448

DIČ: CZ25202448

tel., fax

e-mail: lesprojekt@pl-lesprojekt.cz

Bankovní spojení: Fio banka Plzeň, č. účtu: 0000000000

Č. licence ŽP/8681/12

Společnost je zapsaná v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 562

## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (SP00421) ze dne 30.12.2014 č.j. MeRo/5198/OŽP/14 (dále jen „Smlouva“). Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo za účelem upřesnění výměry LHO a z ní vyplývající změny celkové ceny díla.

## 2. Změna znění odstavce 1., článku 4. – Cenová ujednání

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v čl. 1. Předmět smlouvy, rozsah, odst. 1.1. Předmět smlouvy a rozsah plnění, kde se druhá věta tohoto odstavce nahrazuje novým zněním takto:

„... Konečný plošný rozsah činí 469,49 ha.“

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v čl. 4. Cenová ujednání, odst. 1., který se nahrazuje novým zněním takto:

„1. Cena za dílo byla stanovena dohodou ve výši 495,- Kč za 1 ha plochy lesní půdy zpracované v LHO (bez DPH), tj. 598,95 Kč za 1 ha lesní půdy včetně 21% DPH. Celková cena díla při konečné výměře 469,49 ha je stanovena na 232.397,55 Kč (bez DPH), tj. 281.201,-Kč včetně 21% DPH.“

## 3. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněné podobě

Účastníci tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl ujednáno jinak ani za jinak nevýhodných podmínek. Pokud v tomto dodatku není výslovně stanoveno jinak, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

V Plzni dne 30. 05. 2016

9. 5. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Václav Kočí  
starosta Města Rokycany

Ing. David Sterly,  
předseda představenstva

Ing. Jan Hoblík,  
člen představenstva



PLZŇSKÝ LESPROJEKT, s.r.o.  
n. p. 326 00  
DIČ: CZ0000002448  
IČ: 252 24 01 09  
tel.: 326 54 01 09

## Dodatek č. 2

### Smlouvy o dílo MeRo/5198/OŽP/14

na zpracování LHO pro zařizovací obvod **Zbizožsko** ve správním obvodu ORP Rokycany  
s platností od 1.1.2016 do 31.12.2025  
sjednaná dle obchodního zákoníku

Zadavatel:

**Město Rokycany**

adresa: Masarykovo náměstí 1, Střed  
337 01 Rokycany

zastoupené: starostou Václavem Kočím

kontaktní osoba: Zbyněk Ludvík

IČO: 00259047

DIČ: CZ00259047

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: .....

Tel.

e-mail: .....

Zhotovitel:

**Plzeňský lesprojekt, a.s.**

adresa: náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Davidem Sterlym, předsedou představenstva a  
Ing. Janem Hoblíkem, členem předst. a ředitelem a.s.

pro věcná jednání: Ing. Jan Hoblík

IČO: 25202448

DIČ: CZ25202448

tel., fax ..... 731 ..... 248

e-mail: lesprojekt@pl-lesprojekt.cz

Bankovní spojení: Fio banka Plzeň, č. účtu:

Č. licence ŽP/8681/12

Společnost je zapsaná v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 562



## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (SP00421) ze dne 30.12.2014 č.j. MeRo/5198/OŽP/14 (dále jen „Smlouva“). Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo za účelem upřesnění výměry LHO a z ní vyplývající změny celkové ceny díla.

## 2. Změna znění odstavce 1., článku 4. – Cenová ujednání

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v čl. 1. Předmět smlouvy, rozsah, odst. 1.1. Předmět smlouvy a rozsah plnění, kde se druhá věta tohoto odstavce nahrazuje novým zněním takto:

... Konečný plošný rozsah činí 469,20 ha."

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v čl. 4. Cenová ujednání, odst. 1., který se nahrazuje novým zněním takto:

„1. Cena za dílo byla stanovena dohodou ve výši 495,- Kč za 1 ha plochy lesní půdy zpracované v LHO (bez DPH), tj. 598,95 Kč za 1 ha lesní půdy včetně 21% DPH. Celková cena díla při konečné výměře 469,20 ha je stanovena na 232.254,- Kč (bez DPH), tj. 281.027,- Kč včetně 21% DPH.“

## 3. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Účastníci tohoto Dodatku č.2 Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl ujednáno jinak, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

V Rokycanech dne 23. 8. 2016

V Plzni dne 23. 8. 2016

Objednatel:

Václav Kočí  
starosta Města Rokycany



Zhotovitel:

Ing. David Sterly,  
předseda představenstva

Ing. Jan Hoblík,  
člen představenstva



ALPAGKA ČSÚPROJEKT, a.s.  
národní třída Plzeň 8  
322 00 Plzeň  
IČ: 25 22 00 00  
tel: 37 7 7 7 7 7