

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 58/2023/ORMI/ME

**Vyřizuje:** Martin Ezr

**Tel:** 487 881 251/731 435 042

**E-mail:** ezr@mucl.cz

**Datum :** 13.07.2023

**Odběratel a fakturační adresa:**

Město Česká Lípa

Náměstí T.G.M č. p. 1

470 36 Česká Lípa

**IČ :** 00260428 **DIČ :** CZ00260428

tel.: 487 881 111

bankovní spojení: 1229421/0100 KB

**Dodavatel:**

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167/

Zlín

76001 Zlín

**IČ :** 01643541

**DIČ :** CZ01643541

Objednáváme u Vás :

zpracování jednostupňové projektové dokumentace DÚSP+DPS na rozšíření projektu Koupaliště Dubice o stavební objekt "karavanová stání vč. přípojek elektro, voda, kanalizace".

Podmínky plnění jsou dány přílohou této objednávky.

**Cenové podmínky :** Cena s DPH : 114 950,00Kč

**Dodací podmínky :**

Podpis objednavatele:

Mgr. Jolana Nebřenská, v.r.

dne: 17.07.2023

Podpis správce rozpočtu:

Ing. Martina Bartáková, v.r.

dne: 17.07.2023

Příkazce operace:

Mgr. Jolana Nebřenská, v.r.

dne: 17.07.2023

Smluvní strany se dohodly, že obsah této objednávky bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu objednávky v registru smluv zajistí objednatel.

Poznámky / připomínky

Podmínky provádění díla jsou dány přílohou této objednávky.

## Podmínky provádění díla

### Akce: Koupaliště Dubice – karavanová stání – PD

#### Předmět díla

Předmětem díla je zpracování jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro společné povolení stavby a dokumentace pro provedení stavby (DÚSP + DPS) na provedení plochy pro kempování v obytných vozidlech (karavanech nebo obytných automobilech) v areálu koupaliště v Dubici (dále jen karavanová stání).

#### Požadavky na řešení

Karavanová stání budou umístěna ve volnočasovém areálu města Česká Lípa v Dubici na západ od stávajícího areálového parkoviště. Velikost jednotlivých stání bude cca 6 x 9 m, celkem navrhnout 16 až 20 míst. Mezi karavanovými stánými zvážit možnost umístění stromů pro budoucí zastínění karavanů.

Součástí projektu budou i následující inženýrské sítě:

- přípojky elektro – pro každý karavan bude připravena jedna zásuvka 230 V / 16 A, (tzn. příkon max. 3,6kW). Zásuvky budou umístěny v zásuvkových stojanech, nejlépe jeden zásuvkový stojan uprostřed mezi 4 karavany. Každá zásuvka bude mít vlastní jištění a elektroměr (elměr umístěný na DIN liště v zásuvkovém stojanu)
- přípojky vody – pro každé 4 karavany jeden zahradní kohout 3/4“ na sloupku umístěném poblíž zásuvkového stojanu. Tento vývod bude sloužit pouze k doplnění nádrže na vodu v karavanu, tzn. max. 5 stojanů s výtokovým zahradním kohoutem 3/4“ – soudobost odběru podle mě nebude vysoká, všichni si nebudou nádrž doplňovat najednou.
- přípojky kanalizace pro jednotlivé karavany nejsou potřeba. V každém karavanu je chemické WC, jehož likvidace se provádí v kempu umístěné výlevce.
- výlevka na vylévání a čištění nádrží chemických WC – obvykle je vybavena jednou baterií (hadicí) nad výlevkou a zahradním kohoutem s hadicí na čištění okolí výlevky. Odpad je odváděn potrubím DN100 (např. <https://www.azp.cz/nerzova-vylevka-chemickych-wc-na-postaveni/>). Výlevku umístit v ploše pro karavany co nejbližší areálové splaškové kanalizaci.
- napojení na areálovou splaškovou kanalizaci – přednostně gravitačně, pokud nebude možné navrhnout jako tlakovou kanalizaci.
- napojení na areálový rozvod pitné vody.
- napojení na rozvod NN (zřejmě z trafostanice).

#### Obsah dokumentace

Projektová dokumentace bude vyhotovena jako jednostupňová projektová dokumentace obsahující zahrnující stupeň pro společné povolení stavby a stupeň pro provádění stavby (DÚSP + DPS). Součástí dokumentace bude rovněž rozpočet s výkazem výměr v cenové soustavě ÚRS v aktuální cenové hladině (oceněný i slepý).

Projektová dokumentace bude rozdělena na dvě části:

1. napojení TZB (splašková kanalizace, pitná voda, elektro) na areálové rozvody se zakončením v ploše určené pro karavany. Tzn. ta část, kterou je nutné provést v souběhu s probíhající stavbou koupaliště.
2. vlastní karavanová stání, vč. výlevky, zásuvkových stojanů a sloupků pro doplňování vody.

Projektová dokumentace předána objednateli v 6 tištěných paré a digitální formě ve formátu PDF a DWG. Rozpočet pak bude předán digitálně ve formátu EXCEL a XML.

### **Termíny plnění**

1. část dokumentace bude odevzdána v digitální podobě nejpozději do 18.8.2023.
2. část dokumentace bude a předání kompletních tištěných paré dokumentace a digitální verze rozpočtu nejpozději do 31.8.2023.

### **Fakturace**

Fakturace bude provedena po dokončení 2. části dokumentace, po protokolárním předání a převzetí díla.

Splatnost faktury je 30 dní od data doručení faktury objednateli.

Zhotovitel doručí fakturu objednateli na e-mailové adresy [matejickova@mucl.cz](mailto:matejickova@mucl.cz) a [ezr@mucl.cz](mailto:ezr@mucl.cz)

### **Smluvní pokuty**

V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.