
Výměna pražců v 1. SK v žst. Velké Žernoseky

Výkony 
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 
kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 
kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné m3 12,00

Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun 
nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod 
patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji.
Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.
Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci s pražci.

Přepravy
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových 
materiálů, na vzdálenost do 1 km
převoz pražců z a na deponii v obvodu žst. V. Žernoseky
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km
převoz kameniva z a na deponii v obvodu žst. V. Žernoseky
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km ks 1,00 ÚOŽI 2023

VRN

Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým 
rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100

31101001

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu 
sousedních pozemků, informační tabule , dopravního značení na staveništi aj. při velikosti 
nákladů do 1 mil. Kč

% 0,00

CELKEM 0,00 Kč

0,00 Kč

Poznámka: betonové pražce příčné SB 6 ( 12 ks ) dodá TO Litoměřice
                   dřevěné pražce příčné  ( 14 ks ) dodá TO Litoměřice
práce budou prováděny ve vlakových pauzách

Zdůvodnění: oprava z důvodu vyhnilých dřevěných pražců, nedostatečné tuhosti KR

Fakturace bude provedena po dokončení stavebních prací

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu 
 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022 - 2023 - oblast č. 2

Číslo položky Popis položky Množství
Kč/MJ

Cena celkem Kč
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