

Evidenční číslo Objednatele

138/2023



03320-23-TSB

Evidenční číslo Zhotovitele

# DÍLČÍ SMLOUVA č.2

ČÁST 3

## Smluvní strany:

### Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: **Barvířská 5, 602 00 Brno**

zastoupený:

osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech technických a ve věci provádění Výzev:

IČO: **25512285**

DIČ: **CZ25512285**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**

číslo účtu: **2025576339/0800**

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

### UniCab, s.r.o.

se sídlem: **Merhautova 1037/173**

IČO: **26961873**

DIČ: **CZ26961873**

číslo účtu: **ČSOB, a.s.**

zastoupen:

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 48475

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavřeli dle ust. § uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo  
(dále jen „**Smlouva o dílo**“).

## Preambule

- I. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 21.6.2023 Rámcovou dohodu č. Objednatele **138/2023** a č. Zhotovitele **S 2023/009** (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
- II. Smlouva o dílo byla uzavřena postupem Objednatele upraveným v Rámcové dohodě, a to na základě akceptace nabídky Zhotovitele.

Technické sítě Brno, akciová společnost

Došlo :

11 -08- 2023

č.j.: TSB/093 12/2023

Počet listů/příloh : 410

## Článek I. Předmět Smlouvy o dílo

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.
- 1.2. Dílem se rozumí provedení stavby „**Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně**“, **část veřejné zakázky č. 3:**  
**Žabovřesky – Matzenauerova - K**

## Článek II. Doba a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s harmonogramem, který bude sestaven postupem dle odst. 2.1. Rámcové dohody.
- 2.2. Místo plnění je uvedeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „**Projekt**“).

## Článek III. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Rámcové dohody a nabídky Zhotovitele, a to formou Rozpočtu.
- 3.2. Cena za provedení díla podle Smlouvy o dílo činí **311.283,-Kč** (slovy: třístajedenácttisícdvěstěosmdesát tři korun českých) bez DPH, tj. **376.652,-Kč** (slovy: třístasedmsedsátšesttisícšestsetpadesát dvě korun českých) včetně DPH.
- 3.3. Výše uvedená cena je stanovena na základě Rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2622 občanského zákoníku dle předpokládaného rozsahu prováděných prací a jednotkových cen za poskytování plnění dle uvedených v příloze č. 1 Rámcové smlouvy. Cena bude uhrazena dle skutečně provedeného rozsahu prací na základě Zhotovitelem předloženým a Objednatelem (osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických) odsouhlaseným zjišťovacím protokolem - soupisem skutečně provedených prací, který bude přílohou faktury.

## Článek IV. Podmínky provedení díla

- 4.1. Dílo bude prováděno podle podmínek vymezených v Rámcové dohodě.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají další podmínky pro provedení díla následovně: stavby označené písmenem **K** jsou stavby v koordinaci.

## Článek V. Závěrečná ustanovení



- 5.1. Smlouvu o dílo lze měnit písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem.
- 5.2. Součástí Smlouvy o dílo je Projekt. Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah uvedeného dokumentu znám, Projekt je uložen u Objednatele a smluvní strany nepožadují jeho přiložení ke Smlouvě o dílo. Smluvní strany dále sjednávají, že součástí Smlouvy o dílo je příloha č. 1 - Vyplněný výkaz výměr (Rozpočet).

08-08-2023

V Brně dne .....

88-2023

V Brně dne .....



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - CENÍK

Rozpočet	2023	Obnova VO- 3. část	JKSO	828
Objekt	Název objektu		SKP	
	<b>Žabovřesky</b>		Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	<b>Matzenauerova</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Technické sítě Brno		Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem		Oborová přírážka
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS			Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			néno :
Datum :			atum :
Podpis :			odpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>376 652 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Matzenauerova	Rozpočet :	2023
Objekt :	Žabovřesky	Obnova VO- 3. část	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 HZS					
91 Doplnující práce na komunikaci					
M212 Demontáže					
M21 Elektromontáže					
M46 Zemní práce při montážích					
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>7 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 396</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
Přírážka na podružný materiál				
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Matzenauerova	Rozpočet: 2023
Objekt :	Žabovřesky	Obnova VO- 3. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>HZS</b>			<b>RTS 23/I</b>	
1	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5				
2	9 R05	hodina třída 8				
	<b>Celkem za</b>	<b>1 HZS</b>				
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
3	914001127R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloup veřej. osvětli.				
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				
<b>Díl: M212</b>		<b>Demontáže</b>				
4	210202011R00	Svítilno výbojkové 4442315 150W SHC na výložník				
5	210204001RS2	Stožár osvětlovací sadový ocelový				
6	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb				
7	210204103RS2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu				
	<b>Celkem za</b>	<b>M212 Demontáže</b>				
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
8	220110401U00	Mtž smršť koncovka na zemní kabel				
9	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2				
10	210100151U00	Ukončení kabelů páska žily 4x16mm2				
11	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A				
12	210202011R00	Svítilno výbojkové 4442315 150W SHC na výložník				
13	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb				
14	210204103RS2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu				
15	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh				
16	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy				
17	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm				
18	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/				
19	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/				
20	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně				
21	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený				
22	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený				
23	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg				
24	740991100R00	Revize (elektropráce do 100 ti. Kč)				
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				
25	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m				
26	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných				
27	460030182U00	Odstanění podklad betonový -15cm				
28	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy, start. a cíl. jáma				
29	460080002R00	Betonový základ do bednění				
30	460080101RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu				
31	460100044R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675				
32	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop				
33	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához				
34	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu				
35	460120082RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 složení, rozprost. a udusání zeminy				
36	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy				
37	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy				

## Položkový rozpočet

Stavba :	Matzenauerova	Rozpočet: 2023
Objekt :	Žabovřesky	Obnova VO- 3. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
38	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm				
39	460470011U00	Zajištění kabelů při křížení				
40	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu				
41	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm				
42	460510021RT2	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 110				
43	460510203RT1	Kabelový žlab TK1				
44	460510030R00	Prostup plast troubaKF 0963, v rýze				
45	460510031R00	Prostup plast troubaKF 09110, v rýze				
46	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy				
47	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy				
48	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m				
49	460600061U00	Odvoz suti -1km				
50	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km				
51	199000000R00	Poplatek za skladku suti				
52	199000005R00	Poplatek za skladku zeminy 1- 4				
53	460620011RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnání a zhutnění				
54	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění				
55	DOP	Geodetické zaměření do 500 m				
56	DOP	Doprava materiálu, naložení a vyložení				
<b>Celkem za M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>249 121,00</b>