

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-3-3-2658
Stavba: Údržba

KSO:
Místo: Hodkovice

CC-CZ:
Datum: 16.07.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				51 398,53
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	51 398,53		10 793,69
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		62 192,22
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-3-3-2658

Stavba: Údržba

Místo: **Hodkovice**

Datum: 16.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51 398,53	62 192,22
3-3-2658	výměna PVC v dopravní kanceláři	51 398,53	62 192,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2658 - výměna PVC v dopravní kanceláři

KSO:

Místo: Hodkovice

CC-CZ:

Datum: 16.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 398,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 398,53	21,00%	10 793,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 192,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2658 - výměna PVC v dopravní kanceláři

Místo: Hodkovice

Datum: 16.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 398,53

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2658 - výměna PVC v dopravní kanceláři

Místo: Hodkovice

Datum: 16.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 398,53

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,100		0,00
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,100		0,00
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,500		0,00
vv			0,1*15 'Přepočtené koeficientem množství		1,500		
4	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,100		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	776		Podlahy povlakové				0,00
5	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	39,920		0,00
6	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	39,920		0,00
9	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	39,920		0,00
10	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	39,920		0,00
11	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	39,920		0,00
12	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	43,912		0,00
vv			39,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		43,912		
13	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	24,500		0,00
14	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	24,990		0,00
vv			24,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,990		
15	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,315		0,00
16	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,315		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
17	K	090001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 50 tis. Kč	%	6,000		0,00
18	K	090001100	Přirážka za neodkladné opravy akce do 50 tis. Kč	%	10,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3883618

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3f7c6bea-d7c7-4812-b7f6-fe0be665129a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.08.2023 07:31:00



6f79d265-5c5e-4e37-910d-aed5bfc4238d