Company INTERNAL
Specifikace nákladů_VPIC Bruntál,Zahradní,zpří.prům.pi.S0461 - První Etapa
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník:	n VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND, n 2023.05
Položková databáze: 2023.05
Název stavby:	VPIC Bruntál,Zahradní,zpří.prům.pl.S0461
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:	Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.
Rekapitulace nákladů:
	PŘÍPRAVA
	101412,92 Kč

	ZEMNÍ PRÁCE
	948 207,91 Kč

	MONTÁŽ
	289 314,86 Kč

	GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
	12 154,51 Kč

	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	14 426,91 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	10 950,39 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	104 270,65 Kč

	PROVOZNÍ PRÁCE
	16 622,22 Kč

	MATERIÁL DOD. CETIN
	0,00 Kč

	MATERIÁL VYŘAZENÝ
	0,00 Kč

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
	187 315,65 Kč

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
	0,00 Kč

	POPLATKY
	140 000,00 Kč

	Celkové náklady:
	1 824 676,02 Kč

	STAVEBNÍ činnost
	1470 488,07 Kč

	NESTAVEBNÍ ČINNOST
	354 187,95 Kč


Seznam položek
	Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky
	Množství
	Celková cena

	PŘÍPRAVA
	
	
	

	953646
	Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě
	2460.00 JV
	2 460,00 Kč

	958210
	Návrh cenový a technický bez projednání
	1.00 ks
	6 759,50 Kč

	954640
	Projekt dopravně inženýrského opatření
	9840.00 JV
	9 840,00 Kč

	953634
	Projekt tlkm liniové metalické sítě
	29061.21 JV
	29 061,21 Kč

	úložná trasa 0,101-0,400km 23627Kč
	
	

	953635
	Projekt tlkm liniové optické sítě
	53292.21 JV
	53 292,21 Kč

	úložná trasa 0,101-0,400km + trasa OK 2,001-2,500km
	
	

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	
	

	954969 S
	Podvrt řízený do 150 mm
	126.00 m
	463 943,34 Kč

	954970 S
	Pokládka PE nebo vrapované chráničky
	150.00 m
	3 927,00 Kč

	958755 S
	Rýha v chodníku 50/130
	297.00 m
	459 551,07 Kč

	952378 S
	Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM
	10.00 ks
	8 836,50 Kč

	955054 S
	Vytyčení trasy podél silnice,železnice
	360.00 m
	5 310,00 Kč

	955053 S
	Vytyčení trasy v zastavěném terénu
	500.00 m
	6 640,00 Kč

	MONTÁŽ
	
	
	

	955038 S
	Demontáž ochranného boxu pro spojku
	2.00 ks
	1 526,42 Kč

	955079 S
	Demontáž spojky bez demontáže vláken
	2.00 ks
	2 224,50 Kč

	958292 S
	Demontáž spojky, koncov., průchod.,reduk.trubičky
	4.00 ks
	113,04 Kč

	955077 S
	Demontáž spojky, redukce mechan. rozeb.
	6.00 ks
	308,22 Kč

	958299 S
	Demontáž těsnění svazku trubiček
	2.00 ks
	523,56 Kč

	955824 S
	Instal.metal. kab. do stávajících trubek
	85.00 m
	5 191,80 Kč

	958303 S
	Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba
	2660.00 m
	4 575,20 Kč

	958306 S
	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba
	840.00 m
	3 721,20 Kč

	958310 S
	Měření oboustranné OTDR (1310,1550 a 1625 nm) - stavba
	48.00 ks
	25 366,56 Kč

	958314 S
	Měření přímou metodou (1310,1550 a 1625 nm) - stavba
	48.00 ks
	4 536,48 Kč

	952649 S
	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka
	1.00 ks
	197,87 Kč

	952650 S
	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka
	4.00 ks
	183,36 Kč

	952644 S
	Měření střídavé během stavby - další čtyřka
	4.00 ks
	121,92 Kč

	952643 S
	Měření střídavé během stavby - první čtyřka
	1.00 ks
	106,92 Kč

	952647 S
	Měření útlumu během stavby- první čtyřka
	1.00 ks
	197,87 Kč

	955000 S
	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním
	10.00 ks
	382,20 Kč

	955255 S
	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent
	6.00 ks
	261,78 Kč

	955003 S
	Montáž ochranného boxu pro spojku
	2.00 ks
	1 732,90 Kč

	955269 S
	Montáž podzemní tratě síťové optické
	14760.00 JV
	14 760,00 Kč

	Koordinace stavby přeložky s generální stavbou
	
	

	955281 S
	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek
	2.00 ks
	2 900,44 Kč

	955945 S
	Montáž spojky T (Y) (1)
	1.00 ks
	179,43 Kč

	955946 S
	Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk.
	23.00 ks
	743,59 Kč

	955284 S
	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb
	10.00 ks
	581,30 Kč

	955948 S
	Montáž těsnění svazku trubiček
	2.00 ks
	597,30 Kč

	955266 S
	Montáž trubky ochranné
	25249.44 JV
	25 249,44 Kč

	Práce montážní - montáž půlených trubek včetně očištění stáv.vedení a uložení 46m x 446,25kč = 20528kč
	

	952602 S
	Montáž trubky úložné
	840.00 m
	16 724,40 Kč

	958592 S
	Provádění PEW v maintenance window
	1.00 ks
	32 347,28 Kč



Company INTERNAL
	958557 S
	Realizace optické akce-ostatní činnosti
	1.00 ks
	20 171,58 Kč

	957753 S	Realizace tratě síťové dohodou
Projednání ZUK
	6150.00 JV
	6 150,00 Kč

	958333 S
	Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metropolitní síti
	8.00 ks
	5 673,12 Kč

	955306 S
	Úprava spojky
	2.00 ks
	3 868,88 Kč

	957739 S
	Utěsnění kabel, otvoru proti vlhkosti
	4.00 ks
	3 082,32 Kč

	958469 S
	Uvedení stavby do provozu
	6264.39 JV
	6 264,39 Kč

	955630 S
	Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě
	5.00 ks
	6 808,65 Kč

	955942 S
	Zafukování svazku trubiček
	380.00 m
	13 079,60 Kč

	958336 S
	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky
	2100.00 m
	61 677,00 Kč

	958558 S
	Zkouška trhací
	1.00 ks
	3 165,90 Kč

	958556 S
	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m
	1.00 ks
	6 297,40 Kč

	958345 S
	Zrušení spojky T (Y) (1)
	2.00 ks
	250,24 Kč

	955012 S
	Zrušení úložné trubky
	760.00 m
	7 470,80 Kč

	GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

	956280
	Předměření trasy nad 100 m do lkm
	260.00 m
	5 462,60 Kč

	956279
	Předměření trasy nad 100 m do lkm pevná částka
	1.00 ks
	6 691,91 Kč

	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

	956286 S
	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm
	260.00 m
	7 735,00 Kč

	956285 S
	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm pevná částka
	1.00 ks
	6 691,91 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

	955313
	Uzavření smi. o SB o VBŘ
	3.00 ks
	10 950,39 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

	958749 S
	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)
	4.00 ks
	14 600,52 Kč

	954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene
Náhrada VBŘ - odhadovaná
	70000.00 JV
	70 000,00 Kč

	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

	955315
	Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
	3.00 ks
	8 516,97 Kč

	958085
	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN
	3.00 ks
	11153,16 Kč

	PROVOZNÍ PRÁCE

	957742 S
	Zřízení doprav, značení většího rozsahu
	1.00 ks
	16 622,22 Kč

	POPLATKY

	955367
	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.
	140000.00 JV
	140 000,00 Kč


rozpočtová rezerva stavby
Limitka materiálu
	Číslo SAP
	Stavební činnost	Název položky
	Množství
	Celková cena

	MATERIÁL ZHOTOVITELE -
	Vykazovaný
	
	

	
	303795 S
	Fólie výstražná 220mm PE oranžová
	297.00 m
	1 244,43 Kč

	
	303813 S
	Fólie výstražná 330mm PE oranžová
	297.00 m
	1422,63 Kč

	
	303777 S
	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá
	720.00 m
	1 641,60 Kč

	
	323035 S
	Kabel opt.MiDia Breeze LT,24vl. AW Flex
	2100.00 m
	42 882,00 Kč

	
	300105 S
	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4
	85.00 m
	2 064,65 Kč

	
	319454 S
	Kazeta pro 12 RibbonCoyoteRunt
	2.00 ks
	1 281,06 Kč

	
	302788 S
	Koncovka trubky 40 mm Plasson
	6.00 ks
	689,46 Kč

	
	302532 S
	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5
	8.00 ks
	2 249,52 Kč

	
	312425 S
	Modul konektor. 9700-10P
	2.00 ks
	49,08 Kč

	
	310387 S
	Ochrana ribbon, sváru RFPS4012 2-12F
	8.00 ks
	313,68 Kč

	
	408094 S
	Páska PVC 38mmxl0m antikorozní NITTO
	4.00 ks
	935,16 Kč

	
	315752 S
	Průchodka trubičky 7mm proti kabelu 2mm
	2.00 ks
	259,58 Kč

	
	410636 S
	Souprava čistící metalic. kabelů - velká
	1.00 ks
	500,21 Kč

	
	312845 S
	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE
	2.00 ks
	902,58 Kč

	
	303501 S
	Spojka plastová 110/94 mm
	35.00 ks
	1 561,35 Kč

	
	301783 S
	Spojka trubičky HDPE lOmm s pojistkami
	9.00 ks
	294,39 Kč

	
	301801 S
	Spojka trubičky HDPE 7mm s pojistkami
	12.00 ks
	306,60 Kč

	
	323827 S
	Spojka trubičky HDPE Gas-bl 7mm s pojíst
	2.00 ks
	98,68 Kč

	
	303003 S
	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson
	8.00 ks
	1059,84 Kč

	
	311878 S
	Spojka trubky HDPE 40mm RD rovná
	2.00 ks
	2 073,80 Kč

	
	314663 S
	Spojka trubky HDPE T 40-40-40mm Matrix
	1.00 ks
	1 249,16 Kč

	
	319184 S
	Spona trubkySYSPRO
	276.00 ks
	10 074,00 Kč

	
	311727 S
	Těsnění trubiček 3xl0+5x7mm do trub.HDPE
	2.00 ks
	166,30 Kč

	
	300633 S
	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.l červená
	380.00 m
	1 584,60 Kč

	
	300634 S
	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená
	380.00 m
	1 584,60 Kč

	
	300635 S
	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá
	380.00 m
	1 584,60 Kč

	
	300623 S
	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.l červená
	380.00 m
	1 022,20 Kč

	
	300624 S
	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená
	380.00 m
	1022,20 Kč

	
	300625 S
	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá
	380.00 m
	1022,20 Kč

	
	300626 S
	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá
	380.00 m
	1022,20 Kč

	
	319209 S
	Trubka dělená SYSPRO 160/110
	46.00 m
	26 616,06 Kč

	
	300027 S
	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy
	380.00 m
	12 338,60 Kč

	
	300036 S
	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy
	460.00 m
	14 936,20 Kč

	
	302672 S
	Trubka PE 110/6,3/6000mm
	35.00 ks
	30 850,05 Kč

	
	302423 S
	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem
	363.00 m
	20 073,90 Kč

	
	308513 S
	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155
	1.00 ks
	184,40 Kč

	
	303465 S
	Víčko plastové trubky 110/100 mm
	6.00 ks
	154,08 Kč



Company INTERNAL
[bookmark: bookmark0]Specifikace nákladů_VPIC Bruntál,Zahradní,zpří.prům.pi.S0462 -	£-tapo
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník:	H VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. H 2023.05
Položková databáze: 2023.05
Název stavby:	VPIC Bruntál,ZahradnUpří.prům.pl.S0462
Číslo SPP prvku:	není
Zhotovitel PD:	Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s	r.o.
Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY
	102
	661,37
	Kč

	2 126
	048,28
	Kč

	273
	433,25
	Kč

	25
	044,37
	Kč

	29
	895,07
	Kč

	3
	650,13
	Kč

	66
	556,71
	Kč

	16
	622,22
	Kč

	
	0,00
	Kč

	
	0,00
	Kč

	496
	410,99
	Kč

	
	0,00
	Kč

	259
	000,00
	Kč


[bookmark: bookmark1]Celkové náklady:	3 399 322,39 Kč
STAVEBNÍ ČINNOST	2 942 409,81 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	456 912,58 Kč
Seznam položek
	Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky
	Množství
	Celkové cena

	PŘÍPRAVA
	
	
	

	953646
	Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě
	3690.00 JV
	3 690,00 Kč

	958210
	Návrh cenový a technický bez projednání
	1.00 ks
	6 759,50 Kč

	955835
	Ostatní náklady projektu tik lin.sítě
	6150.00 JV
	6 150,00 Kč

	Koordinace s CETIN, SHB a projektem generální stavby
	
	

	954640
	Projekt dopravně inženýrského opatření
	12300.00 JV
	12 300,00 Kč

	953634
	Projekt tlkm liniové metalické sítě
	73761.87 JV
	73 761,87 Kč

	úložná trasa 0,101-0,400km 23627Kč Úložná trasa 0,601-0,800 km
	
	

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	
	

	954969 S
	Podvrt řízený do 150 mm
	311.00 m
	1 145 129,99 Kč

	954970 S
	Pokládka PE nebo vrapované chráničky
	418.00 m
	10 943,24 Kč

	955265 S
	Práce zemní pro podzemní tratě síťové
	46740.00 JV
	46 740,00 Kč

	Uložení kamení z výkopku na skládku, nakládka, vykládka, doprava, pažení výkopufpředpoklad 30m2) ■
	■ odhad

	955551 S
	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.lOcm
	1778.00 m
	115 161,06 Kč

	955550 S
	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm
	164.00 m
	14 974,84 Kč

	955552 S
	Rozšíření prohloubení výk.hl.l0cm,š.l0cm
	492.00 m
	9 372,60 Kč

	955577 S
	Rýha v chodníku 35/50-70
	254.00 m
	170 756,58 Kč

	958755 S
	Rýha v chodníku 50/130
	284.00 m
	439 436,04 Kč

	958756 S
	Rýha v chodníku 50/130 rozšíření olOcm
	492.00 m
	153 587,64 Kč

	952378 S
	Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM
	8.00 ks
	7 069,20 Kč

	955054 S
	Vytyčení trasy podél silnice,železnice
	635.00 m
	9 366,25 Kč

	955053 S
	Vytyčení trasy v zastavěném terénu
	120.00 m
	1 593,60 Kč

	951349 S
	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky
	13.00 ks
	1 917,24 Kč

	MONTÁŽ
	
	
	

	955031 S
	Demontáž úložných kabelů do 300 XN
	436.00 m
	17 304,84 Kč

	955029 S
	Demontáž úložných kabelů dol5 XN
	436.00 m
	9 966,96 Kč

	955824 S
	Instal.metal. kab. do stávajících trubek
	1465.00 m
	89 482,20 Kč

	952649 S
	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka
	16.00 ks
	3 165,92 KČ

	952650 S
	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka
	122.00 ks
	5 592,48 Kč

	952644 S
	Měření střídavé během stavby - další čtyřka
	122.00 ks
	3 718,56 Kč

	952643 S
	Měření střídavé během stavby - první čtyřka
	16.00 ks
	1 710,72 Kč

	952647 S
	Měření útlumu během stavby- první čtyřka
	16.00 ks
	3 165,92 Kč

	955000 S
	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním
	394.00 ks
	15 058,68 Kč

	955268 S
	Montáž podzemní tratě síťové metalické
	14760.00 JV
	14 760,00 Kč


Koordinace stavby přeložky s generální stavbou Koordinace stavby přeložky s generální stavbou

Company INTERNAL
	955282 S
	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek
	6.00 ks
	12 823,38 Kč

	955281 S
	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek
	9.00 ks
	13 051,98 Kč

	958592 S
	Provádění PEW v maintenance window
	1.00 ks
	32 347,28 Kč

	957753 S	Realizace tratě síťové dohodou
Prověření stáv. kabelů před realizací stavby
	19680.00 JV
	19 680,00 Kč

	958469 S
	Uvedení stavby do provozu
	6264.39 JV
	6 264,39 Kč

	955630 S
	Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě
	8.00 ks
	10 893,84 Kč

	958556 S
	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m
	2.00 ks
	12 594,80 Kč

	955040 S
	Zrušení úložných kabelů dol5 XN
	110.00 m
	1 851,30 KČ

	GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

	956280
	Předměření trasy nad 100 m do lkm
	555.00 m
	11 660,55 Kč

	956279
	Předměření trasy nad 100 m do lkm pevná částka
	2.00 ks
	13 383,82 Kč

	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

	955198 S
	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)
	2.00 ks
	0,00 Kč

	956286 S
	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm
	555.00 m
	16 511,25 Kč

	956285 S
	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm pevná částka
	2.00 ks
	13 383,82 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

	955313
	Uzavření smi. o SB o VBŘ
	1.00 ks
	3 650,13 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

	954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene
Náhrada VBŘ - odhadovaná
	60000.00 JV
	60 000,00 Kč

	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

	955315
	Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
	1.00 ks
	2 838,99 Kč

	958085
	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN
	1.00 ks
	3 717,72 Kč

	PROVOZNÍ PRÁCE

	957742 S
	Zřízení doprav, značení většího rozsahu
	1.00 ks
	16 622,22 Kč

	POPLATKY

	955367
	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.
	259000.00 JV
	259 000,00 Kč


10% rozpočtová rezerva stavby (dle požadavku Cetin) 10% rozpočtová rezerva stavby
Limitka materiálu
	Číslo SAP
	Stavební činnost	Název položky
	Množství
	Celková cena

	MATERIÁL ZHOTOVITELE -
	Vykazovaný
	
	

	
	303918 S
	Deska krycí plast. 300x1000 mm
	258.00 ks
	11 754,48 Kč

	
	303795 S
	Fólie výstražná 220mm PE oranžová
	448.00 m
	1 877,12 Kč

	
	303813 S
	Fólie výstražná 330mm PE oranžová
	538.00 m
	2 577,02 Kč

	
	303777 S
	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá
	250.00 m
	570,00 Kč

	
	300119 S
	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6
	165.00 m
	15 310,35 Kč

	
	300128 S
	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,8
	440.00 m
	65 969,20 Kč

	
	300129 S
	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8
	185.00 m
	45 613,60 Kč

	
	300000 S
	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4
	130.00 m
	2 545,40 Kč

	
	300125 S
	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,8
	50.00 m
	2 058,50 Kč

	
	300121 S
	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6
	330.00 m
	89 060,40 Kč

	
	300130 S
	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8
	165.00 m
	76 337,25 KČ

	
	312240 S
	Konektor UY2 přímý - plněný
	12.00 ks
	19,68 Kč

	
	320879 S
	Materiál pro tratě síťové
	11395.00 ks
	11 395,00 Kč

	
	302532 S
	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5
	17.00 ks
	4 780,23 Kč

	
	312417 S
	Modul konektor, 4000-25P
	20.00 ks
	1 007,20 Kč

	
	312425 S
	Modul konektor. 9700-10P
	30.00 ks
	736,20 Kč

	
	407797 S
	Páska PVC 25mmxl0m antikorozní NITTO
	5.00 ks
	745,65 Kč

	
	408094 S
	Páska PVC 38mmxl0m antikorozní NITTO
	2.00 ks
	467,58 Kč

	
	408098 S
	Páska PVC 50mmxl0m antikorozní NIITO
	5.00 ks
	1441,10 Kč

	
	410636 S
	Souprava čistící metalic. kabelů - velká
	3.00 ks
	1 500,63 Kč

	
	320312 S
	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15
	2.00 ks
	319,04 Kč

	
	312845 S
	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE
	2.00 ks
	902,58 Kč

	
	312863 S
	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ
	6.00 ks
	3 390,66 Kč

	
	312881 S
	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE
	1.00 ks
	783,42 Kč

	
	312889 S
	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE
	6.00 ks
	4 726,50 Kč

	
	303501 S
	Spojka plastová 110/94 mm
	4.00 ks
	178,44 Kč

	
	316166 S
	Spojka plastová 125/107mm
	150.00 ks
	8 110,50 Kč

	
	302752 S
	Trubka PE 125/7,l/6000mm
	122.00 ks
	135 243,10 Kč

	
	302423 S
	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem
	120.00 m
	6 636,00 Kč

	
	303465 S
	Víčko plastové trubky 110/100 mm
	2.00 ks
	51,36 Kč

	
	303483 S
	Víčko plastové trubky 125/110 mm
	8.00 ks
	302,80 Kč



Company INTERNAL
	
	Přehled nákladů
	Náklady

	1
	První Etapa
	1 824 676,02 Kč

	2
	Druhá Etapa
	3 399 322,39 Kč

	
	Náklady celkem
	5 223 998,41 Kč





