



# MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE

Odbor správy majetku

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Č.j.: MěÚN/070665/2023

Neratovice dne 10.08.2023

Vyřizuje:

E-mail:

**PSG Construction a.s.**

IČO 050 42 020

Napajedelská 1552

765 02 Otrokovice

## **OBJEDNÁVKA č. 20230284**

Objednáváme u Vás úpravu ohřevu TUV v obj. DKE v Neratovicích, Kojetická 1414, v rozsahu a ceně dle Vaší cenové nabídky ze dne 03.08.2023.

Dohodnutá cena: 87 479,- Kč bez DPH  
100 600,85 Kč vč. DPH

Termín dodání: 11.09.2023

**Ve faktuře prosím uveďte číslo objednávky!**

Fakturační údaje odběratele:

Odběratel: **Město Neratovice**

IČO: 00237108

DIČ: CZ 00237108

Sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Č. účtu:

  
vedoucí odboru

<b>Položkový rozpočet</b>						
		<b>PSG Construction a.s.</b>				<b>03.08.2023</b>
S:	EB20-12-01	Dům Kněžny Emmy - úprava ohřevu TUV				
		Neratovice, Kojetická 1414				
O:	SUB	ŘEMESLA				
R:	SUB_11	<b>ELEKTROINSTALACE - ochrana proti legionele</b>				
P.č.		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>_1</b>	<b>Ochrana proti legionele</b>	ks	<b>1</b>	<b>87 479,00 Kč</b>	<b>87 479,00 Kč</b>
		Doplnění topné patrony	kpl	1	45 825,00 Kč	
		Topné těleso přírubové Reflex				
		Montážní práce, úprava rozvodů				
		Doprava				
		Doplnění rozvaděčů, kabeláž a programování	kpl	1	41 654,00 Kč	
		Jistič B20/3				
		Stykač 25A				
		Kabel JYSTY 2x2x0,8				
		Kabel CYKY-J 5x4				
		Doplnění MaR				
		Úprava software				
		Trasy, drobné stavební přípomoce				
		Doprava				
		<b>Celkem bez DPH</b>				<b>87 479,00 Kč</b>
Poznámka		Platnost nabídky do 18.8.2023				
		Termín dodání topné patrony cca 7 pracovních dnů				
		Nabídka neobsahuje DSP				