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 - kondenzační kotel Vaillant VU 486/5-5 ecoTEC plus 85 120 ,- 2 ks 170 240 ,-
 - připojovací adaptér 80/80 mm 1 260 ,- 2 ks 2 520 ,-
 - expanzomat ÚT   105 L 3 820 ,- 1 ks 3 820 ,-
 - šroubení k čerpadlu 62 ,- 12 ks 744 ,-
 - čerpadlo ALPHA 1 25-40 3 562 ,- 6 ks 21 372 ,-
 - MIX  ESBE  trojcestný sm. vent    DN  20 1 410 ,- 4 ks 5 640 ,-
 - teploměr  0 - 120 °C  + jímka 356 ,- 12 ks 4 272 ,-
 - pojistný ventil  SVH  3,0 bar       1" 560 ,- 2 ks 1 120 ,-
 - manometr  0 - 1 Mpa 380 ,- 1 ks 380 ,-
 - kulový kohout          1" 336 ,- 26 ks 8 736 ,-
 - kulový kohout          5/4" 530 ,- 6 ks 3 180 ,-
 - odvzdušňovací automat     1/2" 167 ,- 14 ks 2 338 ,-
 - vypouštěcí kohout          1/2" 92 ,- 20 ks 1 840 ,-
 - šroubení topenářské     1" 118 ,- 16 ks 1 888 ,-
 - šroubení topenářské     5/4" 125 ,- 8 ks 1 000 ,-
 - filtr mosaz         1" 273 ,- 6 ks 1 638 ,-
 - filtr mosaz         5/4" 322 ,- 2 ks 644 ,-
 - zpětná klapka plnoprůtočná  1"   278 ,- 6 ks 1 668 ,-
 - zpětná klapka plnoprůtočná  5/4"   388 ,- 2 ks 776 ,-
 - drobný instalační materiál vč. potrubí v kotelně 4 400 ,- 1 kpl 4 400 ,-
 - kaskádový modul VR 32 2 530 ,- 1 ks 2 530 ,-
 - systémový regulátor multiMATIC VRC 700 6 000 ,- 1 ks 6 000 ,-
 - VR 71 - rozšiřovací modul pro multiMATIC 700 7 700 ,- 2 ks 15 400 ,-
 - servopohon Belimo HT 230 + adaptér 3 280 ,- 4 ks 13 120 ,-
 - demontáž a likvidace stávajícího zařízení kotelny 9 600 ,- 1 kpl 9 600 ,-
 - vložkování komínu plastovou vložkou včetně napojení kotle a 24 700 ,- 1 kpl 24 700 ,-
 - zednické výpomoci - prostup pro vodorovné odkouření 4 000 ,- 1 kpl 4 000 ,-
 - montáž kotelny a strojovny 38 400 ,- 1 kpl 38 400 ,-

  - PRŮMYSLOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY
  - VYVÍJEČE PÁRY CERTUSS

ČOV Přerov - administrativní budova

                                                 Ing. Pavel Bačík                            

ČOV Přerov - rekonstrukce kotelny administrativní budovy

  - TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
 - KONVEKČNÍ OTOPNÉ SYSTÉMY

  - PLYNOINSTALACE
  - TEPELNÁ ČERPADLA

                      CENOVÁ  KALKULACE č. 231606

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Tři stávající kotle Protherm s atmosferickým hořákem budou nahrazeny dvěma kondenzačními kotli Vaillant o 
celkovém výkonu 96 kW. Odkouření kondenzačních kotlů bude realizováno plastovou vložkou do stávajícího 
komínového tělesa. Pro kotle bude instalován oddělený přívod náhradního vzdchu pro spalování. Ohřev teplé vody 
bude ve stávajícím nepřímonatápěném zásobníkovém ohřívači. Plynový ohřívač teplé vody bude zrušen bez 
náhrady. Jednotlivé prvky strojovny, (oběhová čerpadla, směšovací ventily se servopohony, KK, atd.), čítající 5 
samostatných okruhů, budou kompletně vyměněny za nové. Stávající ekvitermní regulace SIEMENS bude 
nahrazena regulací Vaillant, která je přímo kompatebilní s instalovanými kondenzačními kotli.
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 - montáž tepelné izolace potrubních rozvodů kotelny 5 200 ,- 1 kpl 5 200 ,-
 - technická dokumentace, revize 7 500 ,- 1 ks 7 500 ,-
 - technologická elektroinstalace kotelny + montáž regulace včetně 

materiálu 14 500 ,- 1 kpl 14 500 ,-
 - zprovoznění kotlů a regulace, zaškolení obsluhy 4 600 ,- 1 kpl 4 600 ,-
 - náklady na dopravu 6 240 ,- 1 ks 6 240 ,-

390 006 ,- Kč

471 907 ,- Kč

Poznámka:

Vypracoval:     Ing. Pavel Bačík

Rekonstrukce kotelny administrativní budovy celkem bez DPH

Předpokládaná délka montáže:          cca 5 pracovních dnů

Platnost nabídky:      do 30. 7. 2023

Celková cena včetně DPH 21%

Během rekonstrukce kotelny bude na nezbytně nutnou dobu přerušena dodávka teplé vody. S Ohledem na stáří 
stávajících kotlů a nefunkčnost některých prvků strojovny se dá reálně předpokládat, že po rekonstrukci kotelny dojde 
ke snížení provozních nákladů o cca 20 % oproti stávajícímu stavu.


