



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

**I/43 Hradec n. S. – Lačnov, změna SO 303 Dešťová kanalizace v km 3,450,
DUSP+VD-ZDS+IČ+AD**

Číslo objednávky: 11PT-004499

ev. č.: 199/23

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 5143

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice
Bankovní spojení
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: ATEKO a.s.

Adresa: Resslova 956, 500 02 Hradec
Králové

IČO: 600108991

DIČ: CZ60108991

Kontaktní osoba

Tel.:

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

tel.

e-mail

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS) nebo e-mailem na adresu k rukám v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí

služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vypracování projektové dokumentace ve stupni DUSP + VD-ZDS změny SO 303, včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

- Zahájení plnění: dnem účinnosti Objednávky
- Čistopis DUSP+VD-ZDS včetně získání společného povolení: do 11/2023
- Dokončení plnění: 12/2023 včetně inženýrské činnosti

Konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodnete s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 208 000,- / 251 680,-

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezprístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Rozpis ceny služeb

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik
Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.08
10:12:01 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.10 01:18:35 +02'00'

Specifikace Služeb

I/43 Hradec n. S. – Lačnov, změna SO 303 Dešťová kanalizace v km 3,450, DUSP+VD-ZDS+IČ+AD

Číslo objednávky: 11PT-004499

ev. č.: 199/23

Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP+VD-ZDS změny stavebního objektu SO 303 Dešťová kanalizace v km 3,450 probíhající stavby „I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov“.

Dále je součástí zakázky výkon inženýrské činnosti včetně získání společného povolení, zajištění majetkoprávních projednání a autorský dozor.

Změna SO 303 je vyvolána havarijním stavem stávající žb. kanalizace DN 800 v úseku Š.303-15 až Š.303-3 a bude řešen zatažením nového plastového potrubí DN 400 do stávajícího profilu a částečně v otevřeném výkopu. Dále bude řešena zjištěná kolize stávajícího vodovodního potrubí v komunikaci I/43 s tímto objektem pomocí přeložky vodovodního potrubí a posun kanalizační šachty Š.303-2 a celého výtokového objektu VO. 303-1.

Dokumentace bude Objednateli předána v počtu 5 paré v tištěné podobě a 1 x elektronicky včetně otevřeného formátu.

Staničení stavby: km 58,516 – 68,239 (dl. 9,723 km)

Rozpis ceny služeb

I/43 Hradec n. S. – Lačnov, změna SO 303 Dešťová kanalizace v km 3,450, DUSP+VD-ZDS+IČ+AD

Číslo objednávky: 11PT-004499

ev. č.: 199/23

Příložen samostatně

Digitálně podepsal: _____

Datum: 14.08.2023 10:02:47 +02:00

stránka 4 z 4

Rozpis ceny služeb

I/43 Hradec n. S. - Lačnov, změna SO 303 Dešťová kanalizace v km 3,450, DUSP+VD-ZDS+IČ+AD				
číslo Objednávky: 11PT-004499 ev. č.: 199/23				
Práce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Cena celkem bez DPH				208 000,00
DPH 21%				43 680,00
Cena celkem včetně DPH				251 680,00

Dodavatel vyplní modře ohrančené části

Digitálně podepsal:

Datum: 14.08.2023 10:02:22 +02:00

Nabídku podává:

Digitálně
podepsal IDatum: 2023.08.08
10:12:50 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.10 01:20:45
+02'00'