

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO-1 ZL12	Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně -	0,00	947 579,03	198 991,60	1 146 570,63	100
1a.03	stavební část - architektonická stěna na střeše	0,00	477 122,14	100 195,65	577 317,79	50
1a.96	Bourací práce střecha	0,00	470 456,89	98 795,95	569 252,84	50
Celkem za stavbu		0,00	947 579,03	198 991,60	1 146 570,63	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			17 686,27	1,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			419 490,61	44,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			375,33	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			31 259,47	3,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			254 719,05	26,9
767z	bandáže,zesilování žb.kcí	PSV			144 663,02	15,3
783	Nátěry	PSV			26 342,89	2,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			53 042,39	5,6
Cena celkem					947 579,03	100,0