

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/2024
Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/2024

Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00 0,00

SO 04	Oprava výdřevy lávek u MS Přerov	0,00	0,00
SO 04.1	Oprava lávky v km 23,958 trati Lideč - Vsetín, Lidečko	0,00	0,00
SO 04.2	Oprava lávky v km 21,440 trati Lideč - Vsetín, Lidečko	0,00	0,00
SO 04.3	Osazení klaprámu v podchodu km 183,391, žst. Přerov	0,00	0,00
SO 04.4	Odstranění vegetace u mostu v km 64,383 Nezamyslice - Olomouc, Doloplazy	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 04 - Oprava výdřevy lávek u MS Přešov

Soupis:

SO 04.1 - Oprava lávky v km 23,958 trati Lideč - Vsetín, Lidečko

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt: SO 04 - Oprava výdřevy lávek u MS Přešov

Soupis: **SO 04.1 - Oprava lávky v km 23,958 trati Lideč - Vsetín, Lidečko**

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 04 - Oprava výdřevy lávek u MS Přerov

Soupis:

SO 04.1 - Oprava lávky v km 23,958 trati Lideč - Vsetín, Lidečko

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	188,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Lidečko 2 x 94 km 2*94		188,000		
8	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
9	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	188,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Lidečko 2 x 94 km 2*94		188,000		
1	K	421953011	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba	m2	8,542		0,00
	PP		Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba				
	VV		"schody"3*2,17*0,3+6*2,21*0,15		3,942		
	VV		"lávka"4,6		4,600		
	VV		Součet		8,542		
2	K	421953112	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž	m2	8,542		0,00
	PP		Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž				
	VV		"schody"3*2,17*0,3+6*2,21*0,15		3,942		
	VV		"lávka"4,6		4,600		
	VV		Součet		8,542		
3	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2	8,542		0,00
	PP		Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění				
	VV		"schody"3*2,17*0,3+6*2,21*0,15		3,942		
	VV		"lávka"4,6		4,600		
	VV		Součet		8,542		
4	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,448		0,00
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		materiál včetně prořezu				
	VV		"schody"3*2,17*0,3+6*2,21*0,15		3,942		
	VV		"lávka"4,6		4,600		
	VV		Mezisoučet		8,542		
	VV		8,542*0,05*1,05		0,448		
6	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	17,084		0,00
	PP		Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce				
	VV		"schody"3*2,17*0,3+6*2,21*0,15		3,942		
	VV		"lávka"4,6		4,600		
	VV		Mezisoučet		8,542		
	VV		8,542*2		17,084		
5	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,384		0,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01				
	VV		"schody"3*2,17*0,3+6*2,21*0,15		3,942		
	VV		"lávka"4,6		4,600		
	VV		Mezisoučet		8,542		
	VV		8,542*0,05*0,900		0,384		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 04 - Oprava výdřevy lávek u MS Přešov

Soupis:

SO 04.2 - Oprava lávky v km 21,440 trati Lideč - Vsetín, Lidečko ves

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt: SO 04 - Oprava výdřevy lávek u MS Přešov

Soupis: **SO 04.2 - Oprava lávky v km 21,440 trati Lideč - Vsetín, Lidečko ves**

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 04 - Oprava výdřevy lávek u MS Přerov

Soupis:

SO 04.2 - Oprava lávky v km 21,440 trati Lideč - Vsetín, Lidečko ves

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	192,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		Poznámka k položce: □				
	WV		Doprava materiálu Olomouc - Lidečko, 2 x 96 km				
	WV		"Olomouc - Lidečko"2*96		192,000		
	WV		Součet		192,000		
8	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
9	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	192,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	WV		Doprava zaměstnanců Olomouc - Lidečko, 2 x 96 km				
	WV		96*2		192,000		
1	K	421953011	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba	m2	22,035		0,00
	PP		Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba				
	WV		"schody"10*2,21*0,15		3,315		
	WV		"podesty"6*2,4*0,15		2,160		
	WV		"lávka"16,56		16,560		
	WV		Součet		22,035		
2	K	421953112	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž	m2	22,035		0,00
	PP		Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž				
	WV		"schody"10*2,21*0,15		3,315		
	WV		"podesty"6*2,4*0,15		2,160		
	WV		"lávka"16,56		16,560		
	WV		Součet		22,035		
3	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2	22,035		0,00
	PP		Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění				
	P		Poznámka k položce: □				
	WV		Demontáž podlah na schodech a lávce				
	WV		"schody"10*2,21*0,15		3,315		
	WV		"podesty"6*2,4*0,15		2,160		
	WV		"lávka"16,56		16,560		
	WV		Součet		22,035		
4	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,156		0,00
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m				
	P		Poznámka k položce: □				
	WV		Materiál včetně přejezu				
	WV		"schody"10*2,21*0,15*0,05*1,05		0,174		
	WV		"podesty"6*2,4*0,15*0,05*1,05		0,113		
	WV		"lávka"16,56*0,05*1,05		0,869		
	WV		Součet		1,156		
6	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	44,070		0,00
	PP		Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce				
	P		Poznámka k položce: □				
	WV		Oboustranný nátěr				
	WV		"schody"10*2,21*0,15		3,315		
	WV		"podesty"6*2,4*0,15		2,160		
	WV		"lávka"16,56		16,560		
	WV		Mezisoučet		22,035		
	WV		22,035*2		44,070		
5	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,992		0,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01				
	WV		"schody"10*2,21*0,15		3,315		
	WV		"podesty"6*2,4*0,15		2,160		
	WV		"lávka"16,56		16,560		
	WV		Mezisoučet		22,035		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	22,035*0,05*0,9			0,992		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 04 - Oprava výdřevy lávek u MS Přešov

Soupis:

SO 04.3 - Osazení klaprámu v podchodu km 183,391, žst. Přešov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt: SO 04 - Oprava výdřevy lávek u MS Přerov

Soupis: **SO 04.3 - Osazení klaprámu v podchodu km 183,391, žst. Přerov**

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 04 - Oprava výdřevy lávek u MS Přerov

Soupis:

SO 04.3 - Osazení klaprámu v podchodu km 183,391, žst. Přerov

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

2	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	40,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava zaměstnanců Olomouc - Přerov 2*20		40,000		
1	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	7,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: montáž Klaprámu - 2 x 3,5 hod 2*3,5		7,000		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
5	K	938532111	Broušení nerovností mostovky do 2 mm	m2	1,000		0,00
	PP		Broušení betonových ploch nerovností mostovky do 2 mm				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Broušení podkladu 1		1,000		
3	K	953991321	Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva ze ŽB	kus	6,000		0,00
	PP		Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva ze železobetonu, vnější profil hmoždinky 10 až 12 mm				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Vrtání hmoždin 6		6,000		
4	M	56289040 R	tabule orientační velká A0	kus	1,000		0,00
	PP		tabule orientační z plastu velká				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Dodávka klaprámu formátu A0, kulaté rohy 1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 04 - Oprava výdřevy lávek u MS Přerov

Soupis:

SO 04.4 - Odstranění vegetace u mostu v km 64,383 Nezamyslice - Olomouc, Doloplazy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 04 - Oprava výdřevy lávek u MS Přerov

Soupis:

SO 04.4 - Odstranění vegetace u mostu v km 64,383 Nezamyslice - Olomouc, Doloplazy

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 04 - Oprava výdřevy lávek u MS Přerov

Soupis:

SO 04.4 - Odstranění vegetace u mostu v km 64,383 Nezamyslice - Olomouc, Doloplazy

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

2	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	80,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Doprava Olomouc - Doloplazy, 2 x 40 km 2*40		80,000		
1	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	10,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: vyčištění ÚP a řezání větví s odvozem materiálu 2 zaměstnanci 5 hodin 2*5		10,000		