

Vyřizuje: . . . . .

Mobil: . . . . .

E-mail: . . . . .

Datum: 31.07.2023

**HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460      DIČ: CZ28597460

E-mail: . . . . .

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás opravu kanalizačního potrubí sprchového koutu v místnosti 1S05 a 1S08 - demontáž starých sifonů a montáž nových odtokových sprchových žlabů. Původní systém je nedostačující, tyto prostory vč. okolních silně zapáchají od kanalizace - stížnosti zaměstnanců ČD, závada BOZP, v žst. Zábřeh na Moravě – nová výpravní budova, IC6000383759, dle nabídkového listu č. 266/2023.

**Zakázka / Objekt RE:** ZDC/71/1000/17186

**Dohodnutá cena:** 69 323,44 Kč (bez DPH)

**Termín:** 30.09.2023

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** PA 635220024

přednosta SPS OŘ Ostrava

**Příloha:** Nabídkový list 266/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

## Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **266/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu :

A

B

C

x

Zakázky:

ZDC/71/1000/17186

1S05 - E291H71DLMRM

1S08 - E216H7121MRM

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Zábřeh - nová výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383759

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.8721886N, 16.8871136E

BOZB závada - oprava kanalizace

Oprava kanalizačního potrubí sprchového koutu v místnosti 1S05 a 1S08 - demontáž starých sifonů a montáž nových odtokových sprchových žlabů. Původní systém je nedostačující, tyto prostory vč. okolních silně zapáchají od kanalizace - stížnosti zaměstnanců ČD, závada BOZP.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 30.9. 2023

Příloha: fotografie

Vzdálenost v KM

14

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	20.07.2023	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	20.07.2023	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	20.07.2023 v 12:28 hod.
--	-------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

27.07.2023	28.07.2023
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Zahájení prací do 15 pracovních dnů	30.09.2023
-------------------------------------	------------

# NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 266-2023

**Stavba:** Zábřeh - nová VB - BOZB závada - oprava kanalizace

KSO:  
Místo: Zábřeh - nová výpravní budova

CC-CZ:  
Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>69 323,44</b>
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Všechny
DPH základní	21,00%	69 323,44	
DPH snížená	15,00%	0,00	

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

Správce obvodu:

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:	Zhotovitel
---	------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 266-2023

**Stavba:** Zábřeh - nová VB - BOZB závada - oprava kanalizace

Místo: Zábřeh - nová výpravní budova

Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**69 323,44**

<b>266-2023</b>	<b>Zábřeh - nová VB - BOZB závada - oprava kanalizace</b>
<b>VRN</b>	<b>VRN</b>
<b>Ostatní</b>	<b>Ostatní</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh - nová VB - BOZB závada - oprava kanalizace

Objekt:

**266-2023 - Zábřeh - nová VB - BOZB závada - oprava kanalizace**

Místo:

Zábřeh - nová výpravní budova

Datum:

28. 7. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	997		Přesun sutě				
1	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t			
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t			
	vv		0,436*5 *Přepočtené koeficientem množství				
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	vv		0,436*20 *Přepočtené koeficientem množství				
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			
D	998		Přesun hmot				
7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
8	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
9	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2			
10	K	632452519	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm	m2			
11	K	632452591	Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2			
	vv		1*4 *Přepočtené koeficientem množství				
	vv		Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m			
13	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m			
14	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
15	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus			
16	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus			
17	K	043203000R	Měření, monitoring stávající kanalizace	soub.			
18	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m			
19	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m			
20	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m			
21	K	721210817	Demontáž vpustí vanových DN 70	kus			
22	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus			
23	M	55233200	žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 700mm	kus			
24	K	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70	kus			
25	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus			
27	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%			
28	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%			
D 771			Podlahy z dlaždic				
29	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2			
30	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
31	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
32	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2			
33	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			
34	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m			
35	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m			
36	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus			
37	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m			
38	K	771574516	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2			
	vv		0,9*0,9+1,2*1,2				
	vv		Součet				
39	M	59761151	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2			
	vv		2,25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				
	vv		Součet				
40	K	771577221	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2			
	vv		2,25				
	vv		Součet				
41	K	771577222	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za omezený prostor	m2			
42	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2			
43	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			
44	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%			
D 781			Dokončovací práce - obklady				
45	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			
46	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
47	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			
48	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2			
49	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2			
	vv		3,65*3 "Přepočtené koeficientem množství				
50	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
	vv		(0,9*2+0,9)*0,5+(1,2+1,4)*0,5+0,5*2				
	vv		Součet				
51	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2			
	vv		3,65*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				
	vv		Součet				
52	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus			
53	M	56245726	dvířka vanová bílá 150x150mm	kus			
54	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2			
	vv		3,65				
	vv		Součet				
55	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%			
56	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh - nová VB - BOZB závada - oprava kanalizace

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo:

Zábřeh - nová výpravní budova

Datum:

28. 7. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	013314000	Náklady na propočet	Soubor
	W		"Průzkumné práce pro vytvoření rozpočtu"	
	W		1	
D	VRN4		Inženýrská činnost	
2	K	045303000	Koordinační činnost	Soubor
	W		"Náklady na vedoucího pracovníka pro koordinaci prací"	
	W		1	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh - nová VB - BOZB závada - oprava kanalizace

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo:

Zábřeh - nová výpravní budova

Datum:

28. 7. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady




D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%
---	---	-----------	--------------------------	---









**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3884338

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 47d1294d-8d8c-4ee0-9f93-83fe703bc0bf

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.08.2023 10:36:04



48584016-c326-40b2-995f-c61b3f97cc36