

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 7.8.2023

HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme Částečnou opravu střechy v žst Příkazy VB, (IC6000383822), dle nabídkového listu č.150/2023.

Zakázka / objekt RE: E216HCP21MQR

Dohodnutá cena: 82 301,34 Kč (bez DPH)

Termín: září 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **150/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216HCP21MQR

E216HCP21MQR

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Příkazy - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383822

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

Částečná oprava střechy.

Střecha směrem od kolejiště.

Výměna oplechování na pravé straně.

Demontáž dvou výlezů na střechu, dodělaní střešní krytiny. Prostřední výlez vyměnit za nový.

Doplnění hřebenáčů - Al plech.

Přebití celé střechy směrem od kolejiště. Výměna ocelových rovných hřebíků za Al kroucené.

Vyčištění žlabů a svodů.

Místní šetření nutné - po domluvě.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: září 2023

Příloha: foto se zákresem

Vzdálenost v KM

12

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	07.08.2023	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	07.08.2023	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	07.08.2023 v 12:08 hod
--	------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

07.08.2023	07.08.2023
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Do 10 pracovních dnů	29.09.2023
----------------------	------------

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 150-2023

Stavba: Příkazy - VB - Částečná oprava střechy

KSO:
Místo: Příkazy - výpravní budova

CC-CZ:
Datum: 07.08.2023

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				82 301,34
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Vše daně
DPH základní	21,00%			
DPH snížená	15,00%			

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Správce obvodu:

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:	Zhotovitel
---	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 150-2023

Stavba: Příkazy - VB - Částečná oprava střechy

Místo: Příkazy - výpravní budova

Datum: 07.08.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

82 301,34

150-2023 Příkazy - VB - Částečná oprava střechy

VRN VRN

Ostatní Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příkazy - VB - Částečná oprava střechy

Místo: Příkazy - výpravní budova

Datum: 07.08.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	946112119	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 8,6 do 9,6 m	kus			
2	K	946112219	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 9,6 m za první a ZKD den použití	kus			
3	K	946112819	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 8,6 do 9,6 m	kus			
D		997	Přesun sutě				
4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t			
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			0,059*15 'Přepočtené koeficientem množství				
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		764	Konstrukce klempířské				
8	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus			
9	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m			
10	K	76410115R	Přebití střechy výměna hřebíků a drobné opravy krytiny	m2			
11	K	764111403	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu přes 30 do 60°	m2			
12	K	764211415	Oplechování nevětraného hřebene z Pz plechu s hřebenovým plechem rš 400 mm	m			
13	K	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus			
14	K	764311416	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 500 mm	m			
15	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m			
16	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příkazy - VB - Částečná oprava střechy

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Příkazy - výpravní budova

Datum:

07.08.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor
	W		"Místní šetření pro vytvoření cenové nabídky"	
	W		1	

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor
	W		"Koordinační práce"	
	W		1	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příkazy - VB - Částečná oprava střechy

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Příkazy - výpravní budova

Datum:

07.08.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%
---	---	-----------	--------------------------	---



přebítky celé střechy - od kolejiště

doplňení hřebenáčů

vyměnit

odstranit dva boční výlezy

výměna oplechování

Příkazy







Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3884147

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9d563c99-6d96-41c5-8f15-e33636499dd4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.08.2023 09:55:03



d3d7068e-07e0-4d41-bec5-b6421b6ad945