

Celkový honorář

Licence: 020990 – Ing. Miroslav Geryk - Krnov

Firma : **Ing. Miroslav Geryk**
Číslo zakázky: 20171210
Místo : Město Albrechtice
Stavba : Stavební úpravy objektu OOP Město Albrechtice
Projektant :
Datum : 15.07.2023

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
03	Oprava střechy - aktualizace PD	78 584,40
Celkem		78 584,40
DPH (21 %)		16 502,80
Celkový honorář včetně DPH		95 087,20

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2022

Licence: 020990 – Ing. Miroslav Geryk - Krnov

Firma : **Ing. Miroslav Geryk**
 Číslo zakázky : 20171210
 Místo : Město Albrechtice
 Stavba : Stavební úpravy objektu OOP Město Albrechtice
 Číslo objektu : 03
 Popis objektu : Oprava střechy - aktualizace PD
 Projektant :
 Datum : 15.07.2023

Odvětví : Stavby občanské, bytové a zdravotnické
 Celkové náklady : **16 000 000,00 Kč**
 Pásmo náročnosti : 3
 Kategorie : Ostatní stavby

Rozmezí celkového základního honoráře : **1 004 800,00 Kč – 1 178 100,00 Kč**
 Zvolený celkový základní honorář : **1 091 450,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UR)	—	—	—	—
3	projektová příprava stavby pro stavební povolení nebo k ohlášení stavby (DSP a IČ SP)	—	—	—	—
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	24,00	0,00	78 584,40	0,00
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	—	—	—	—
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
11	práce po dokončení stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		24,00	0,00	78 584,40	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			24,00		261 948,00
sleva 70%			-70,00		-183 363,60
Celkem (včetně cenových úprav)					78 584,40
DPH (21 %)					16 502,80
Celkový honorář včetně DPH					95 087,20