

Celkový honorář

Licence: 020990 – Ing. Miroslav Geryk - Krnov

Firma : **Ing. Miroslav Geryk**
Číslo zakázky: 20230715
Místo : SZZ Krnov - objekt J
Stavba : Stavební úpravy WC ve 2.NP
Projektant :
Datum : 15.7.2023

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
1	Stavební úpravy - PD pro realizaci stavby	117 324,00
Celkem		117 324,00
DPH (21 %)		24 638,10
Celkový honorář včetně DPH		141 962,10

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2022

Licence: 020990 – Ing. Miroslav Geryk - Krnov

Firma : **Ing. Miroslav Geryk**
 Číslo zakázky : 20230715
 Místo : SZZ Krnov - objekt J
 Stavba : Stavební úpravy WC ve 2.NP
 Číslo objektu : 1
 Popis objektu : Stavební úpravy - PD pro realizaci stavby
 Projektant :
 Datum : 15.7.2023

Odvětví : Stavby občanské, bytové a zdravotnické
 Celkové náklady : **1 900 000,00 Kč**
 Pásmo náročnosti : 4
 Kategorie : Ostatní stavby

Rozmezí celkového základního honoráře : **325 900,00 Kč – 382 100,00 Kč**
 Zvolený celkový základní honorář : **325 900,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UR)	—	—	—	—
3	projektová příprava stavby pro stavební povolení nebo k ohlášení stavby (DSP a IČ SP)	—	—	—	—
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	24,00	0,00	78 216,00	0,00
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	12,00	0,00	39 108,00	0,00
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
11	práce po dokončení stavby	—	—	—	—
Celkem		36,00	0,00	117 324,00	0,00
Celkem		36,00		117 324,00	
DPH (21 %)				24 638,10	
Celkový honorář včetně DPH				141 962,10	