

Aplikace GIS pro ITI

Cílem zakázky je vytvoření dvou typů interaktivních mapových aplikací pro region Plzeňské metropolitní oblasti/Plzeňské aglomerace definovaný jako tzv. ITI oblast. Mapy budou zobrazovat realizované projekty subvencované ze strukturálních fondů 2014 – 2020 a 2021 – 2027.

A. Technické parametry zakázky

Termín testovacího provozu: 2.10.2023 – 15.10.2023

Termín odevzdání díla: 16.10.2023

Doba funkčnosti aplikace: 31.12.2029

Umístění aplikace: www.iti-plzen.cz

Mapová aplikace by měla být kompatibilní se systémem Arcgis, který používá Magistrát města Plzně.

A. Obsahová část

1) Mapa ITI projektů Plzeňské metropolitní oblasti (PMO)


První typem aplikace je uživatelsky jednoduchá mapa na titulní webové stránce. Projekty pouze za období 2014 - 2020:

- Zobrazení projektů v mapě ikonami
- Všechny ikony stejně velké bez ohledu na velikost projektu
- Ikony rozlišené barvou a obrázkem dle zaměření projektu – oblasti: doprava, životní prostředí, vzdělávání, věda a výzkum, sociální služby
- Po rozkliknutí ikony stručné informace o projektu s fotkou: název projektu, celkový rozpočet v Kč, výše dotace, zdroj dotace, tematická oblast, nositel projektu.

Cílovou skupinou budou laičtí uživatelé, kteří hledají základní informace o ITI

Aplikace bude obsahovat vrstvy základní mapy:

- a) Hranice Plzeňské metropolitní oblasti 2014 – 2020
- b) Hranice SO ORP
- c) Hranice obcí
- d) Projekty realizované pomocí nástroje ITI (2014 – 2020)



Hospic sv. Alžběty - Důstojný závěr života nejlépe v domácím prostředí	
Název projektu	Hospic sv. Alžběty - Důstojný závěr života nejlépe v domácím prostředí
Celkový rozpočet	6 385 000,00
Výše dotace	4 899 297,00
Tematická oblast	Sociální oblast
Nositel projektu	Hospic sv. Alžběty o.p.s.
Vydáno stanovisko o souladu	25. dubna 2023
Opatření strategie	G.2: Řešení dostupnosti vybraných zdravotně- sociálních služeb (s důrazem
Přiblížit na	


Příloha č. 1

Název projektu	Místo projektu	Celková výše investice	Státní dotace	Technická dotace	Dotace v rámci	Dotace v rámci	Stav projektu	Výše dotace v rámci
Projekt ITI v Brně, A. etapa	Brno - střední část	112 200 000,00	112 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizace	112 200 000,00
Projekt ITI v Brně, B. etapa	Brno - střední část	112 200 000,00	112 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizace	112 200 000,00
Projekt ITI v Brně, C. etapa	Brno - střední část	112 200 000,00	112 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizace	112 200 000,00
Projekt ITI v Brně, D. etapa	Brno - střední část	112 200 000,00	112 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizace	112 200 000,00
Projekt ITI v Brně, E. etapa	Brno - střední část	112 200 000,00	112 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizace	112 200 000,00

Funkcionality:

2 kruhové grafy vycházející z atributové tabulky :

- počet projektů dle zaměření v PMO v letech 2014-2020 (bude zobrazovat počet projektů v absolutních hodnotách)
- počet projektů v Plzni a PMO v letech 2014-2020



Podklady:

[Mapa Brno](#)

[Mapa Ostrava](#)