
A B C
HSV Dodávky 9,58 0,00 9 331,82

Montáž 41 018,42 0,00 0,00
PSV Dodávky 261 171,46 0,00 0,00

Montáž 236 947,34 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

82 974,50

622 121,30 0,00 9 331,82

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 631 453,12

631 453,12 132 605,16 764 058,28

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec 

výstavby:

Zpracoval:

Pavilon 19 - oprava poškozeného 

střešního pláště

Rekonstrukce objektu

P19

 

801 Zdařil M.

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:

00064220/CZ00064220

30

19.04.2023

Rozpočtové náklady v Kč

PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, 

Praha 8

 

 

 

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem

NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Projektant


