
A B C
HSV Dodávky 7,82 0,00 8 034,92

Montáž 42 480,18 0,00 0,00
PSV Dodávky 223 829,10 0,00 0,00

Montáž 198 252,90 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

71 091,00

535 661,00 0,00 8 034,92

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 543 695,92

543 695,92 114 176,14 657 872,06

Poznámka:

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

NUS celkem

NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

DN celkem

DN celkem z obj.

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

00064220/CZ00064220
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Rozpočtové náklady v Kč

PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, 

Praha 8

 

 

 

Zdařil M.

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:Zpracoval:

Pavilon 11 - oprava poškozeného 

střešního pláště

Rekonstrukce objektu

P11

 

801

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec 

výstavby:


