

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001

Stavba: č.x - Oprava technolog. objektu Jedlová

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				312 164,18
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	312 164,18
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: č.x - Oprava technolog. objektu Jedlová

Místo: Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
001	č.x - Oprava technolog. objektu Jedlová	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.x - Oprava technolog. objektu Jedlová

KSO:

Místo:

18. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně		Výše daně
DPH základní	0,00		0,00
snížená	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.x - Oprava technolog. objektu Jedlová

Místo:

18. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.x - Oprava technolog. objektu Jedlová

Místo:

18. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	1		Zemní práce			0,00
1	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	10,000	0,00
2	K	112101125	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	16,000	0,00
3	K	182113121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m2	120,000	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
4	K	985421123	Injektáž trhlin š 5 mm v cihelném zdivu tl přes 450 do 600 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	12,000	0,00
D	M		Práce a dodávky M			0,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích			0,00
5	K	460041111	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min	hod	32,000	0,00
6	M	R01	Materiál na opravu	kpl	1,000	0,00
7	M	R02	Centrály	kpl	1,000	0,00
8	K	R03	Zajištění vody pro pracovníky a pro stavbu	kpl	1,000	0,00
9	K	R04	Doprava materiálu, složitá přístupová cesta	kpl	1,000	0,00
10	M	R05	Schody pozink	kus	2,000	0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00
11	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	80,000	0,00
12	K	HZS1312	Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér	hod	80,000	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00
13	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00
14	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500	0,00
D	VRN6		Územní vlivy			0,00
15	K	060001000	Územní vlivy	%	1,500	0,00
D	VRN7		Provozní vlivy			0,00
16	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	0,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit			0,00
17	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,000	0,00
D	VRN9		Ostatní náklady			0,00
18	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3886231

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2ef9d412-380c-4174-8b2d-a7168f4853e9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.08.2023 07:56:00



68323caf-4e52-4259-bbef-96555d176f15