
Stavba: 2023050

Objekt: 01

Rozpočet: 3

Objednatel: IČO: 72053453

DIČ: CZ72053453

57101

Zhotovitel: IČO: 28771346

DIČ: CZ28771346

57101

Vypracoval: Ing. Vojíř Otto

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Moravské Třebové dne 14.8.2023

Za objednatele

Ing. Binka Pavel, Bc.Vávra David

Za zhotovitele

0,00

80 500,00

1 938 000,00

1 938 000,00

5 510,00

1 938 000,00

Šebrlová Jana

Olomoucká 139/4

Cena pro SoD

Moravská Třebová

Skupinový vodovod Moravskotřebovska

Nádražní 1430/6

Moravská Třebová-

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Výměna vodovodu na ul.Sluneční, Moravská Třebová

Vodovod

Stavební vodohospodářská, s.r.o.

Celkem

1 851 990,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 906 419,35 46,8

2 HSV 1 225,64 0,1

4 HSV 20 968,06 1,1

5 HSV 241 023,64 12,4

8 HSV 449 873,06 23,2

91 HSV 19 184,86 1,0

97 HSV 133 543,28 6,9

99 HSV 79 752,11 4,1

VN VN 5 510,00 0,3

ON ON 80 500,00 4,2

Cena celkem 1 938 000,00 100,0

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základy,zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Zemní práce
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S: 2023050

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 906 419,35
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 10,20000 76,70 782,34

2 113107505R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm m2 2,70000 143,90 388,53

3 113107510R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 10,20000 287,80 2 935,56

4 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 10,20000 432,20 4 408,44

5 113107524R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.24 cm m2 104,95000 549,90 57 712,01

6 113107525R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2 2,70000 578,90 1 563,03

7 113107534R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.34 cm m2 104,95000 772,90 81 115,86

8 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm m2 2,70000 136,60 368,82

9 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 104,95000 256,50 26 919,68

10 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm m2 104,95000 221,40 23 235,93

11 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 18,00000 114,30 2 057,40

12 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 5,00000 489,10 2 445,50

13 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 2,00000 136,10 272,20

14 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 3,00000 494,70 1 484,10

15 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 19,00000 683,70 12 990,30

16 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 1,00000 848,70 848,70

17 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 4,00000 424,40 1 697,60

18 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 47,25750 900,00 42 531,75

19 130901121R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. m3 0,50000 9 535,40 4 767,70

20 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 142,45250 217,50 30 983,42

21 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 142,45250 47,90 6 823,47

22 141721101R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 m 126,23000 1 460,46 184 353,87

23 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 349,30100 166,20 58 053,83

24 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 349,30100 35,80 12 504,98

25 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 71,22625 165,60 11 795,07

26 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 142,45250 330,70 47 109,04

27 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 709,43000 26,70 45 641,78

28 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 0,50000 384,80 192,40

29 162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 6,00000 31,10 186,60

30 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 142,95250 21,50 3 073,48

31 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 126,63100 161,20 20 412,92

32 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 44,51650 761,70 33 908,22

33 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 142,45250 423,90 60 385,61

34 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 0,50000 423,90 211,95

35 583420463R Kamenivo drcené 0/4 Z Pohled, VYS t 80,12970 318,50 25 521,31

36 583423641R Kamenivo drcené 0/63 Z Jablonné, PAK t 227,93580 424,40 96 735,95

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 1 225,64
37 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 117,85000 10,40 1 225,64

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 20 968,06
38 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 11,92500 1 565,90 18 673,36

39 452313121R00 Bloky pro potrubí z betonu C 8/10 m3 0,50000 3 451,60 1 725,80

40 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 1,00000 568,90 568,90

Díl: 5 Komunikace 241 023,64
41 1 Modifikovaná elastická zálivka spar m 209,90000 176,80 37 110,32

42 567122112R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm m2 104,95000 387,10 40 626,15

43 573111113R00 Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2 m2 104,95000 77,90 8 175,61

Položkový rozpočet 

Výměna vodovodu na ul.Sluneční, Moravská Třebová

Vodovod

Cena pro SoD
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S: 2023050

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výměna vodovodu na ul.Sluneční, Moravská Třebová

Vodovod

Cena pro SoD

44 573231125R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 

kg/m2

m2 209,90000 16,60 3 484,34

45 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 209,90000 359,20 75 396,08

46 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 2,70000 435,00 1 174,50

47 577151123R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm m2 104,95000 496,90 52 149,66

48 579300015R00 Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 8cm m2 117,85000 174,00 20 505,90

49 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 10,20000 235,40 2 401,08

Díl: 8 Trubní vedení 449 873,06
50 850245121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80 kus 2,00000 5 040,90 10 081,80

51 850265121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 kus 2,00000 5 102,30 10 204,60

52 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 8,00000 539,90 4 319,20

53 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 4,00000 702,60 2 810,40

54 857264121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 kus 2,00000 1 027,20 2 054,40

55 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 56,40000 24,40 1 376,16

56 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 4,00000 37,30 149,20

57 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 22,60000 80,80 1 826,08

58 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 5,75000 109,10 627,33

59 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 18,00000 180,70 3 252,60

60 877252121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm kus 13,00000 205,80 2 675,40

61 879172199R00 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 10,00000 544,30 5 443,00

62 891163111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 7,00000 238,10 1 666,70

63 891213111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50 kus 3,00000 363,60 1 090,80

64 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 3,00000 1 032,80 3 098,40

65 891247211R00 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,00000 1 230,33 1 230,33

66 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 2,00000 1 320,50 2 641,00

67 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 10,00000 2 059,80 20 598,00

68 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 2,60000 27,40 71,24

69 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 129,44000 27,60 3 572,54

70 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 132,04000 132,20 17 455,69

71 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 1,00000 11 237,99 11 237,99

72 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 10,00000 570,00 5 700,00

73 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 5,00000 770,70 3 853,50

74 10 Spojka Synoflex hrdlo/hrdlo DN 100/100, 7974 ks 1,01000 6 521,50 6 586,72

75 11 Lemový nákružek SDR11, PN16 110/DN100 ks 3,03000 214,90 651,15

76 12 Příruba PP-V PN16  SDR11 D110/DN100 ks 3,03000 458,30 1 388,65

77 13 Čelní těsnění s ocel.výztuží PN16 D110/DN100 ks 3,03000 152,30 461,47

78 14 Přírubový T-kus DN 100/100, 8510 ks 2,02000 3 054,00 6 169,08

79 15 Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 32x3,0, v 

návinu 100 m

m 57,24600 42,30 2 421,51

80 16 Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 63x5,8, v 

návinu 100 m

m 4,06000 139,80 567,59

81 17 Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 90x8,2, v 

návinu 100 m

m 22,93900 285,80 6 555,97

82 18 Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 110x10,0, 

v návinu 100 m

m 131,38160 413,40 54 313,15

83 19 Elektrokoleno 45° PE100 SDR11, PN16 D90 ks 4,04000 473,20 1 911,73

84 2 Poklop uliční tuhý přípojkový těžký s logem, 1650 ks 10,10000 953,50 9 630,35

85 20 Elektrospojka PE100 SDR11 D90 ks 5,05000 217,80 1 099,89

86 21 Elektro T-kus rovnoram. PE100 SDR11, PN16 D110 ks 1,01000 724,90 732,15

87 22 Elektrokoleno 45° PE100 SDR11, PN16 D110 ks 2,02000 824,40 1 665,29
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S: 2023050

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výměna vodovodu na ul.Sluneční, Moravská Třebová

Vodovod

Cena pro SoD

88 23 Elektrospojka PE100 SDR11 D110 ks 3,03000 203,80 617,51

89 24 Tvarovka na tupo redukce SDR11, PN16 D110/90 ks 1,01000 395,90 399,86

90 25 Rohový ventil ISO/vněj.z. 32-5/4", 3130 ks 7,07000 4 366,90 30 873,98

91 26 Rohový ventil ISO/vněj.z. 63-2", 3130 ks 3,03000 6 161,10 18 668,13

92 27 Zemní souprava tel.pro dom.šoup. 3/4"-2"(1,3-1,8m), 9601 ks 10,10000 1 331,60 13 449,16

93 28 Šoupátko s přírubami krátké E1 CZ DN 80, 4000 ks 3,03000 5 383,70 16 312,61

94 29 Zemní souprava tel.pro šoup. E1 DN65-80 (1,3-1,8m), 

9500

ks 3,03000 2 324,80 7 044,14

95 3 Poklop uliční tuhý šoupátkový s logem, 1750 ks 5,05000 1 202,30 6 071,62

96 30 Hydrant DUO nadzemní objezdový 2B DN80/1,50, K2300 ks 1,01000 53 540,50 54 075,91

97 31 Drenážní obal k hydrantům, 9999 ks 1,01000 111,50 112,62

98 32 Šoupátko s přírubami krátké E1 CZ DN 100, 4000 ks 2,02000 6 153,50 12 430,07

99 33 Zemní souprava tel.pro šoup. E1 DN100 (1,3-1,8m), 9500 ks 2,02000 2 324,80 4 696,10

100 34 Navrtávací pas HAKU uzávěrkový 110-5/4", 5310 ks 7,07000 4 328,00 30 598,96

101 35 Navrtávací pas HAKU uzávěrkový 110-2", 5310 ks 3,03000 4 328,00 13 113,84

102 36 Tvarovka ISO spojka D32-32, 6300 ks 7,07000 617,20 4 363,60

103 37 Tvarovka ISO spojka D63-63, 6300 ks 3,03000 1 722,20 5 218,27

104 4 Podkladová deska pro šoupátka a šoup.dom.přípojek, 

3481

ks 15,15000 221,60 3 357,24

105 5 Přírubové koleno s patkou DN80, 5049 ks 1,01000 2 306,90 2 329,97

106 6 Spojka Synoflex hrdlo/hrdlo DN 80/80, 7974 ks 2,02000 5 683,70 11 481,07

107 7 Lemový nákružek SDR11, PN16 D90/DN80 ks 5,05000 178,00 898,90

108 8 Příruba PP-V PN16  SDR11 D90/DN80 ks 5,05000 378,30 1 910,42

109 9 Čelní těsnění s ocel.výztuží PN16 D90/DN80 ks 5,05000 130,30 658,02

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 19 184,86
110 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 209,90000 91,40 19 184,86

Díl: 97 Prorážení otvorů 133 543,28
111 38 Poplatek za skládku živice t 32,62160 423,90 13 828,30

112 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 10,20000 59,70 608,94

113 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 175,05180 54,10 9 470,30

114 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 3 676,08780 13,40 49 259,58

115 979089001R00 Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, 

skupina odpadu 010408

t 142,43020 423,90 60 376,16

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 79 752,11
116 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 434,61643 183,50 79 752,11

Díl: VN Vedlejší náklady 5 510,00
117 VN1 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00

118 VN2 Provozní vlivy Soubor 1,00000 10,00 10,00

Díl: ON Ostatní náklady 80 500,00
119 ON1 Vytyčení stavby Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00

120 ON10 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00

121 ON2 Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00

122 ON5 Revize hydrantů Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

123 ON9 Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00

124 ON3 Dočasná dopravní opatření - návrh, odsouhlasení, 

instalace a odstranění

Soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00

125 ON4 Průzkumné práce - dohledání přípojek Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

126 ON6 Statické zkoušky hutnění soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00

127 ON7 Rozbor zeminy před uložením na skládku soubor 1,00000 34 000,00 34 000,00

128 ON8 Propagace -informační tabule o stavbě, dle podkladů 

investora

Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00

Celkem : 1 938 000,00
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