

I/27 – Březí – stavební úpravy křižovatky,
zajištění podkladů pro projektovou přípravu

<i>Pol.</i>	<i>Druh, činnost</i>	<i>M.J.</i>	<i>Množství</i>	<i>Cena jednot.</i>	<i>Cena celková</i>
I.	Projektová dokumentace				
A.	Průvodní zpráva	hod.			
II.	Průzkumy				
1.	Pedologický průzkum	kpl.			
2.	Dendrologický průzkum	kpl.			
3.	Dopravní průzkum sčítání intenzit dopravy v prostoru stykové křižovatky	kpl.			
4.	Kapacitní posouzení stykové křižovatky	kpl.			
III.	Ostatní činnosti				
1.	Koncepční a koordinační práce	hod.			
2.	Ověření existence geodetického bodu s návrhem přeložky	kpl.			
3.	Geodetické zaměření - doměření zájmového území	kpl.			
4.	Reprografické práce, kompletace (včetně digitální PD)	paré			
	Celkem bez DPH				245 200,00 Kč
	DPH 21%				51 492,00 Kč
	CENA CELKEM S DPH				296 692,00 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.14
16:59:27 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 15.08.2023 8:25:56 +02:00