

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 10.8. 2023

**HSM + TOMI – Údržba SPS rok
2023**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E 635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu kanceláří pro stěhování pracovníků GŘ, v IV NP a m.č. 2P47, 4P13,4p16, 4P14, 4P22,4P23,4P24,

Zakázka / objekt RE: E211Z3520MSE ZDC/71/1000/17262

Dohodnutá cena: 135 986,39,- Kč (bez DPH)

Termín: 15.9.2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **278-2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211Z3520MSE

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Olomouc - AB Nerudova 1

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.589536N, 17.252145E

Oprava kanceláří IV.NP

Oprava kanceláří

malování, nátěry radiátorů, položení koberce.

2P47, 4P13, 4P16, 4P14, 4P22, 4P23, 4P24,

Za účelem upřesnění prací je nutné svolat místní šetření na 10.8.2023

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 30.8.2023

Příloha:

Vzdálenost v KM

3

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	09.08.2023	
--	-------------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	09.08.2023	
--	-------------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	09.08.2023 v 14:01 hod
--	-------------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

16.08.2023	10.08.2023
-------------------	-------------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Zahájení prací do 10 pracovních dnů	30.08.2023
--	-------------------

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 278-2023

Stavba: Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří IV.NP

KSO:
Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2023

Zadavatel:
Správe železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				135 986,39
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	135 986,39		
DPH snížená	15,00%	0,00		

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Správce obvodu:

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:	Zhotovitel
---	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 278-2023

Stavba: Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří IV.NP

Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

Datum: 9. 8. 2023

Zadavatel: Správe železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

135 986,39

278-2023 Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří IV.NP

VRN VRN

Ostatní Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří IV.NP

Místo: Olomouc - AB Nerudova 1
Zadavatel: Správe železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Datum: 9. 8. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
D	997		Přesun sutě				
3	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t			
4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t			
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
	WV		0,105*10*Přepočtené koeficientem množství				
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	WV		0,105*20*Přepočtené koeficientem množství				
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	776		Podlahy povlakové				
9	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
10	K	776201812	Demontáž položených povlakových podlah s podložkou ručně	m2			
11	K	776211111	Pokládka koberce	m2			
12	M	69751014R	<i>koberce zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m</i>	m2			
13	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			
14	M	69751200R	<i>lišta kobercová 50x7mm</i>	m			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
15	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2			
16	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2			
17	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m			
18	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m			
19	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2			
20	K	783614651	Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m			
21	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2			
22	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
23	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m			
24	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
25	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2			
26	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	784151031	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
28	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m			
29	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
30	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
31	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
32	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			
33	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m			
34	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m			
35	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m			
36	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
37	M	58124850	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m			
38	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
39	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
40	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník (Zalištování kabelů, demontáž garnýže, zrušení zásuvek, demontáž desky + montáž nové sdk desky)	hod			
41	M	MO1	Drobný stavební materiál (lišty, sdk)	soub.			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří IV.NP

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Olomouc - AB Nerudova 1

Datum:

9. 8. 2023

Zadavatel:

Správě železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	013314000	Náklady na propočet	Soubor
---	---	-----------	---------------------	--------

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045303000	Koordinační činnost	Soubor
---	---	-----------	---------------------	--------

D VRN7 Provozní vlivy

3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Soubor
---	---	-----------	--------------------------------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří IV.NP

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Olomouc - AB Nerudova 1

Datum:

9. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%
---	---	-----------	--------------------------	---

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3887730

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e4625e26-f897-4bd6-a436-629910fbb033

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.08.2023 12:46:03



f2927287-0e0c-4d57-8bf9-2e54335096ab