

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1307/23/KSUS/MHP/HEJ
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 24/05/SD

USK s.r.o.
Pod Borkem 319
29301 Mladá Boleslav-Čejetičky

datum: 14. 8. 2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2154/00066001/2023

Název: Běžná údržba silnic II. a III. tříd, CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-31.8.2023

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Čišt - strojně traktor.zametač	m2 (metr čtverečný)	2 000,00	4 089,80
Čišt-metením strojně samosběrem	m2 (metr čtverečný)	2 000,00	5 856,40
Čišt. -splachováním strojně	m2 (metr čtverečný)	2 000,00	3 702,60
20197 Neodkladné zásahy tech.vozidlem	km (kilometr)	100,00	3 116,96
20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	ks (kus)	100,00	5 457,10
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	30,00	9 061,94
Zabezpeč. pracoviště (světel.)	hod (hodina)	10,00	9 919,10
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	40,00	261 133,49
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	6,00	3 390,86
Vyspr.- asphalt.směsí za horka	t (tuna)	20,00	128 228,06
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	6,00	3 390,86
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	487,19
31335 Výměna SDZ kulatá značka - typ B	ks (kus)	1,00	2 241,07
31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	ks (kus)	1,00	2 007,23
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	1,00	307,91
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	1,00	327,39
Čištění SDZ mytím ručně	ks (kus)	10,00	1 266,63
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	1,00	2 280,06
31635 Dodatková tabulka	ks (kus)	1,00	1 539,52
31635 Směrová šipka typ S3a	ks (kus)	1,00	3 293,41
31635 Místní tabule IS 12	ks (kus)	1,00	2 630,82
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	1,00	1 325,16
Likvidace SDZ	ks (kus)	1,00	477,46

Ocel.svodidla-opravy,rovnání	bm (běžný metr)	10,00	6 820,65
Ocel.svod.opr.dod.nové svodnic	bm (běžný metr)	5,00	9 159,16
Ocelová svodidla - likvidace	bm (běžný metr)	10,00	4 443,25
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	2,00	939,30
48310 obdélníkové zrdadlo 800x1000	ks (kus)	1,00	21 533,78
Vpustě silně zneč.-čištění ruč	ks (kus)	1,00	1 157,58
Vpustě silně zneč.-čištění str	ks (kus)	1,00	1 344,64
Štěpkování	hod (hodina)	6,00	11 575,57
Likvidace polomů	hod (hodina)	6,00	3 063,43
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	5,00	4 335,98
Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	km (kilometr)	10,00	2 007,15
Řízení provozu	hod (hodina)	6,00	3 390,86
Údržba - zalévání	ks (kus)	20,00	1 169,11
Řez a průklest ze země	ks (kus)	10,00	3 858,45
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	5,00	3 215,40
Použití vysokozdvizné plošiny	hod (hodina)	6,00	8 769,43
Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	ks (kus)	2,00	1 913,67
Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	ks (kus)	1,00	9 607,37
Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	ks (kus)	1,00	16 993,16
Řízení provozu	hod (hodina)	6,00	3 390,86
Keře - řez a průklest	m2 (metr čtverečný)	10,00	604,16
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	10,00	370,39
Keře-likvidace vytrháváním	m2 (metr čtverečný)	10,00	604,16
Rigoly-čišt.náosu tl.10cm-ruč	bm (běžný metr)	50,00	2 144,12
53198 Doprava m3/10km	m3 (metr kubický)	2,50	891,56
53198 Skládkovné	t (tuna)	3,50	3 273,91
Hloub.přík.stroj.-do 0.5 m3/m	bm (běžný metr)	50,00	4 384,44
52298 dopravné do 10 km	m3 (metr kubický)	25,00	8 915,59
52298 skládkovné	t (tuna)	35,00	32 739,10
Řízení provozu	hod (hodina)	6,00	3 390,86

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 521 932,14

Celková částka s DPH: 631 538,11

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-31.8.2023

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Jaroslav Hejduk

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20110	Čišt - strojně traktor.zametač	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	m2 (metr čtverečný)	2□000,00	1,69 Kč	3 380,00 Kč	4 089,80 Kč	31. 8. 2023
20111	Čiř-metením strojně samosběrem	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	m2 (metr čtverečný)	2□000,00	2,42 Kč	4 840,00 Kč	5 856,40 Kč	31. 8. 2023
20121	Čišt. -splachováním strojně	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	m2 (metr čtverečný)	2□000,00	1,53 Kč	3 060,00 Kč	3 702,60 Kč	31. 8. 2023
20195	20197 Neodkladné zásahy tech.vozidlem	CMS Bělá p B. (neodkladné zásahy)	km (kilometr)	100,00	25,76 Kč	2 576,00 Kč	3 116,96 Kč	31. 8. 2023
20196	20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	CMS Bělá p B. (neodkladné zásahy)	ks (kus)	100,00	45,10 Kč	4 510,00 Kč	5 457,10 Kč	31. 8. 2023
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	CMS Bělá p B. (neodkladné zásahy)	hod (hodina)	30,00	249,64 Kč	7 489,20 Kč	9 061,94 Kč	31. 8. 2023
20297	Zabezpeč. pracoviště (světel.)	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	hod (hodina)	10,00	819,76 Kč	8 197,60 Kč	9 919,10 Kč	31. 8. 2023
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	t (tuna)	40,00	5 395,32 Kč	215 812,80 Kč	261 133,49 Kč	31. 8. 2023
21599	Řízení provozu a dozor	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	hod (hodina)	6,00	467,06 Kč	2 802,36 Kč	3 390,86 Kč	31. 8. 2023
21712	Vyspr.- asfalt.směsí za horka	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	t (tuna)	20,00	5 298,68 Kč	105 973,60 Kč	128 228,06 Kč	31. 8. 2023
21799	Řízení provozu a dozor	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	hod (hodina)	6,00	467,06 Kč	2 802,36 Kč	3 390,86 Kč	31. 8. 2023
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	CMS Bělá p B. (opravy SDZ, neodkladné zásahy)	ks (kus)	1,00	402,63 Kč	402,63 Kč	487,19 Kč	31. 8. 2023
31336	31335 Výměna SDZ kulatá značka - typ B	CMS Bělá p B. (opravy SDZ, neodkladné zásahy)	ks (kus)	1,00	1 852,12 Kč	1 852,12 Kč	2 241,07 Kč	31. 8. 2023
31337	31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	CMS Bělá p B. (opravy SDZ, neodkladné zásahy)	ks (kus)	1,00	1 658,86 Kč	1 658,86 Kč	2 007,23 Kč	31. 8. 2023
31350	Narovnání stojanu SDZ	CMS Bělá p B. (opravy SDZ, neodkladné zásahy)	ks (kus)	1,00	254,47 Kč	254,47 Kč	307,91 Kč	31. 8. 2023
31360	Vyrovnání SDZ	CMS Bělá p B. (opravy SDZ, neodkladné zásahy)	ks (kus)	1,00	270,57 Kč	270,57 Kč	327,39 Kč	31. 8. 2023

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
31120	Čištění SDZ mytím ručně	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	ks (kus)	10,00	104,68 Kč	1 046,80 Kč	1 266,63 Kč	31. 8. 2023
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	CMS Bělá p B. (opravy SDZ, neodkladné zásahy)	ks (kus)	1,00	1 884,34 Kč	1 884,34 Kč	2 280,06 Kč	31. 8. 2023
31638	31635 Dodatková tabulka	CMS Bělá p B. (opravy SDZ, neodkladné zásahy)	ks (kus)	1,00	1 272,33 Kč	1 272,33 Kč	1 539,52 Kč	31. 8. 2023
31639	31635 Směrová šipka typ S3a	CMS Bělá p B. (opravy SDZ, neodkladné zásahy)	ks (kus)	1,00	2 721,82 Kč	2 721,82 Kč	3 293,41 Kč	31. 8. 2023
31640	31635 Místní tabule IS 12	CMS Bělá p B. (opravy SDZ, neodkladné zásahy)	ks (kus)	1,00	2 174,23 Kč	2 174,23 Kč	2 630,82 Kč	31. 8. 2023
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	CMS Bělá p B. (opravy SDZ, neodkladné zásahy)	ks (kus)	1,00	1 095,17 Kč	1 095,17 Kč	1 325,16 Kč	31. 8. 2023
31910	Likvidace SDZ	CMS Bělá p B. (opravy SDZ, neodkladné zásahy)	ks (kus)	1,00	394,59 Kč	394,59 Kč	477,46 Kč	31. 8. 2023
41410	Ocel.svodidla-opravy,rovnání	CMS Bělá p B. (neodkladné zásahy)	bm (běžný metr)	10,00	563,69 Kč	5 636,90 Kč	6 820,65 Kč	31. 8. 2023
41420	Ocel.svod.opr.dod.nové svodnic	CMS Bělá p B. (neodkladné zásahy)	bm (běžný metr)	5,00	1 513,91 Kč	7 569,55 Kč	9 159,16 Kč	31. 8. 2023
41910	Ocelová svodidla - likvidace	CMS Bělá p B. (neodkladné zásahy)	bm (běžný metr)	10,00	367,21 Kč	3 672,10 Kč	4 443,25 Kč	31. 8. 2023
45310	Směrové sloupky-zřízení	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	ks (kus)	2,00	388,14 Kč	776,28 Kč	939,30 Kč	31. 8. 2023
48312	48310 obdélníkové zrdadlo 800x1000	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	ks (kus)	1,00	17 796,51 Kč	17 796,51 Kč	21 533,78 Kč	31. 8. 2023
58121	Vpustě silně zneč.-čištění ruč	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	ks (kus)	1,00	956,67 Kč	956,67 Kč	1 157,58 Kč	31. 8. 2023
58122	Vpustě silně zneč.-čištění str	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	ks (kus)	1,00	1 111,27 Kč	1 111,27 Kč	1 344,64 Kč	31. 8. 2023
81010	Štěpkování	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	hod (hodina)	6,00	1 594,43 Kč	9 566,58 Kč	11 575,57 Kč	31. 8. 2023
81020	Likvidace polomů	CMS Bělá p B. (neodkladné zásahy), ulomené větve, vyvrácené stromy, atd.	hod (hodina)	6,00	421,96 Kč	2 531,76 Kč	3 063,43 Kč	31. 8. 2023

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
81030	Zpracování odpadového dřeva	CMS Bělá p B. (neodkladné zásahy), ulomené větve, vyvrácené stromy, atd.	hod (hodina)	5,00	716,69 Kč	3 583,45 Kč	4 335,98 Kč	31. 8. 2023
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	CMS Bělá p B. (neodkladné zásahy), ulomené větve, vyvrácené stromy, atd.	km (kilometr)	10,00	165,88 Kč	1 658,80 Kč	2 007,15 Kč	31. 8. 2023
81099	Řízení provozu	CMS Bělá p B. (neodkladné zásahy)	hod (hodina)	6,00	467,06 Kč	2 802,36 Kč	3 390,86 Kč	31. 8. 2023
82210	Údržba - zalévání	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	ks (kus)	20,00	48,31 Kč	966,20 Kč	1 169,11 Kč	31. 8. 2023
82310	Řez a průklest ze země	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	ks (kus)	10,00	318,88 Kč	3 188,80 Kč	3 858,45 Kč	31. 8. 2023
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	ks (kus)	5,00	531,47 Kč	2 657,35 Kč	3 215,40 Kč	31. 8. 2023
82397	Použití vysokozdvížné plošiny	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	hod (hodina)	6,00	1 207,91 Kč	7 247,46 Kč	8 769,43 Kč	31. 8. 2023
82920	Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	ks (kus)	2,00	790,77 Kč	1 581,54 Kč	1 913,67 Kč	31. 8. 2023
82930	Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	CMS Bělá p B. (neodkladné zásahy), ulomené větve, vyvrácené stromy, atd.	ks (kus)	1,00	7 939,97 Kč	7 939,97 Kč	9 607,37 Kč	31. 8. 2023
82940	Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	CMS Bělá p B. (neodkladné zásahy), ulomené větve, vyvrácené stromy, atd.	ks (kus)	1,00	14 043,93 Kč	14 043,93 Kč	16 993,16 Kč	31. 8. 2023
82999	Řízení provozu	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	hod (hodina)	6,00	467,06 Kč	2 802,36 Kč	3 390,86 Kč	31. 8. 2023
83310	Keře - řez a průklest	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	m2 (metr čtverečný)	10,00	49,93 Kč	499,30 Kč	604,16 Kč	31. 8. 2023
83910	Keře - likvidace řezáním	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	m2 (metr čtverečný)	10,00	30,61 Kč	306,10 Kč	370,39 Kč	31. 8. 2023
83920	Keře-likvidace vytrháváním	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	m2 (metr čtverečný)	10,00	49,93 Kč	499,30 Kč	604,16 Kč	31. 8. 2023

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
53121	Rigoly-čišt.náosu tl.10cm- ruč	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	bm (běžný metr)	50,00	35,44 Kč	1 772,00 Kč	2 144,12 Kč	31. 8. 2023
53159	53198 Doprava m3/10km	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	m3 (metr kubický)	2,50	294,73 Kč	736,83 Kč	891,56 Kč	31. 8. 2023
53161	53198 Skládkovné	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	t (tuna)	3,50	773,06 Kč	2 705,71 Kč	3 273,91 Kč	31. 8. 2023
52220	Hloub.přík.stroj.-do 0.5 m3/m	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	bm (běžný metr)	50,00	72,47 Kč	3 623,50 Kč	4 384,44 Kč	31. 8. 2023
52259	52298 dopravné do 10 km	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	m3 (metr kubický)	25,00	294,73 Kč	7 368,25 Kč	8 915,59 Kč	31. 8. 2023
52261	52298 skládkovné	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	t (tuna)	35,00	773,06 Kč	27 057,10 Kč	32 739,10 Kč	31. 8. 2023
52299	Řízení provozu	CMS Bělá p B. dle seznamu úseků	hod (hodina)	6,00	467,06 Kč	2 802,36 Kč	3 390,86 Kč	31. 8. 2023