

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	400	2023	
		poř. číslo	rok	doba plnění
Ev. číslo v SSD				
Sb., občanský zákoník, ve znění				

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČO: 70884561, DIČ: CZ 70884561 (není plátcem DPH)
Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem,
ředitelem HZS Moravskoslezského kraje
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Kateřina Tykiová

Sídlo: Mezi školami 2324/3, 158 00 Praha
IČO: 75472848, DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla: **provedení opravy multifunkční modulární haly TMM** dle cenové nabídky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 1 a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Součástí provedení díla je i předání dokladů, které se k dílu vztahují.
3. Doba plnění: **do 30.11.2023**
4. Místo plnění (místo předání provedeného díla): **servisní středisko zhotovitele, Jenišovice, 468 33**
5. Osoba pověřená objednatelem k převzetí provedeného díla: [redacted]
6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, která byla na základě zadávacího řízení č. 172/2023/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	143 000,00 Kč
DPH 21 %	30 030,00 Kč
cena včetně DPH	173 030,00 Kč

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla.
4. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle OZ a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „faktura“). Objednatel tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Smluvní strany nesjednávají zálohy na cenu díla.
5. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - a) označení předmětu smlouvy ve znění odpovídajícím bodu II. odst. 1 této smlouvy
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
 - c) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace

- d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo podle této smlouvy bylo řádně předáno.
6. Faktura bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí díla podle této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
 7. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: msk.uctarna@hzscr.cz. Zhotovitel je přitom povinen zvolit pouze jednu z uvedených forem faktury včetně příslušného způsobu jejího doručení.

IV. Vady díla a záruky

1. Zhotovitel je povinen předat dílo v rozsahu, kvalitě, podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému v této smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době 12 měsíců.

V. Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením dohodnuté ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VI. Závěrečná ujednání


1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
2. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány v souladu s výše uvedenými předpisy.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou v sestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy o dílo a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka.

Ostrava dne.....

Praha dne 7.8.2023



za objednatele
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje





Cenová nabídka

Na základě Vaší poptávky na defektaci a opravu modulární multifunkční haly TMM

ZÁZNAM O PROVEDENÍ DEFEKTACE- OPRAVY HALA TMM

OSTRAVA

Díl 1:

Dotažení křídlových matic – doplnění 8ks křídlovka + 8ks šroub
1 x tahací lano 15mm, 1m
5 x dotažení ventilů
1 x výměna těsnění nafukovacího ventilu
1 x výměna ventilu AH
1 x oprava, vyříznutí a vyvaření otvoru u ventilu
16 x díra velké tubusy
6 x oprava kování křídélka + 8 x podložka mezi kování
Dotažení šroubů
Detekován únik ve švech
1 x výměna ventilu na dofuk + redukční koncovka
8 x nýt na zpevnění spojovacího zipu žlutého
12 x díra plášť
1 x víčko ventilu šedého AH

Díl 2:

Dotažení křídlových matic + doplnění 24 křídlovka + 24 šroub
Dotažení imbus šroubů + doplnění 6x šroub + 6 x podložka + zalepení
5 x dotažení ventilů
1 x výměna těsnění dofuk ventilu + výměna ventilu + redukční koncovka
1 x singl tahacího lana
1 x úchyt na plášti na imbus -komplet nový
2 x díra velký tubus
1 x jezdec velkého zipu + dorazy
4 x oprava kování křídélek
20 x díra plášť – spodek dveří



Díl 3:

Dotazení křídlových matic + doplnění 5 křídlovka + 5 šroub
Dotazení imbus šroubů + doplnění 2x šroub + 2 x podložka
5 x dotažení ventilů
1 x výměna těsnění dofuk ventilu + výměna ventilu + redukční koncovka
1 x oprav kování křidélek
1 x šedé víčko AH ventilu
1 x dřívko tahacího lana
32 x díra tubusy velké
8 x díra spodek dveří – plášť
4 x výměna těsnění propojovacího ventilu
Detekován únik ve švech

Díl 4:

Dotazení křídlových matic + doplnění 8 křídlovka + 8 šroub
Dotazení imbus šroubů
5 x dotažení ventilů
1 x výměna těsnění dofuk ventilu + výměna ventilu + + redukční koncovka
1x díra u tahacího oka 20x20 cm
4 x díra velký tubus
6 x oprava kování křidélek + 12x podložka mezi kování
8 x díra spodek dveří – flek
1 x roztržený kryt dveří
1 x výměna kostěného zipu
Únik ve švech
8 x šroub + 8 podložka

Díl 5:

Dotazení křídlových matic + doplnění 7x křídlovka + 7x šroub
Dotazení imbus šroubů + doplnění 12x šroub + 12 x podložka
1x navaření suchého zipu hrubý vlas na tubus
1 x singl tahacího oka
5 x dotažení ventilů
1 x výměna AH ventilu
14 x díra velký tubus
13 x díra podlaha
13 x díra límec dveří
1 x dřívko tahacího lana
1 x tahací lano 10mm, 6m
Detekován únik ve všech
1 x výměna ventilu na dofukování + redukční koncovka

Logistika Tykvořá Kateřina
Mezi školami 2324
158 00 Praha 5
tel: +420 224 224 224
mail: s@logistika.cz
IČO: 75472848
DIČ: CZ000000000

Servis a prodej stanů, klimatizací, vytápěcích agregátů, elektrocentrál, velkoprostorového osvětlení

Cena práce a náhradních dílů:	134 500 bez DPH
Manipulace s dílem během opravy 5 x	1 700 bez DPH
<u>Cena celkem za provedení oprav:</u>	<u>143 000 bez DPH</u>

Platnost nabídky : do 31.12.2023

V Líšnici dne 9.6.2023

