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[bookmark: bookmark1]Rozpočtové náklady v Kč
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	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	c
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	1 100,92
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	
	Montáž
	2 838,08
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	13 560,63
	Kulturní památka
	0,00
	Uzemní vlivy
	0,00

	
	Montáž
	42 096,94
	
	
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,001
	
	
	Ostatní
	0,00

	
	Montáž
	0,00
	
	
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	0,00
	
	
	
	

	Přesun hmot a sutí
	2 200,00
	
	
	
	

	ZRN celkem
	61 796,58
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00

	
	
	
	DN celkem z obj.
	0,00
	NUS celkem z obj.
	0,00

	
	
	
	
	
	
	ORN celkem
	0,00

	
	
	
	
	
	
	ORN celkem z obj.
	0,00


	Základ 0%
	0,00
	

	Základ 15%
	0,00
	DPH 15%
	Oj 00
	Celkem bez DPH
	61 796,58

	Základ 21%
	61 796,58
	DPH 21%
	12 977,28
	Celkem včetně DPH
	74 773,86


	Projektant
	Objednatel
	Zhotovitel
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Poznámka:

	VERLAG
DASHÓFFR
	Stavební rozpočet

	Název stavby:
	
	Autobusová zastávka - zděná
	Doba výstavby:
	
	Objednatel:
	MěÚ Český Těšín
	
	
	

	Druh stavby:
	
	
	oprava
	Začátek výstavby:
	
	Projektant:
	
	
	
	

	Lokalita:
	
	
	Český Těšín
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	Barny Team s.r.o.
	
	
	

	JKS
	0:
	
	
	
	Zpracováno dne:
	08.08.2023
	Zpracoval:
	Tomiczek
	
	
	

	c
	Objekt
	K.oa
21
	Zkrácený popis Rozméi^^
	MJ
	Množství
	Cena/MJ 	(Kč)
	Dodávka
	Náklady (Kč) Montáž
	Celkem
	Hmotnost (t)	1 Cenová
Jednot. | Celkem | soustava

	1
2
	
	216904112R00 55341585
	Očištění tlakovou vodou zdivá stěn Montážní materiál
	m2
kus
	32,00
1,00
	21,00 1 067,00
	1 100,92
33,92 1 067,00
	638,08
638,08
0,00
	1 739,00
672,00 1 067,00
	0,00
0,01
	0,01
0,00 RTS 11/2021 0 01 RTSII/2021

	
	
	71
	1
	Izolace proti vodě
	
	
	
	2 665,07
	4 886,00
	7 551,08
	
	0,10

	3
4
	
	/I144Z559KU0 711110010RAO 762
	Izolace pásy NAIP přitavením Izolace proti vodě vodorovná nasucho
Konstrukce tesařské
	m2
m2
	17,50
17,50
	290,00
141,49
	455,35 2 209,72
	4 619,65 266,35
	5 075,00 2 476,08
	0,00
0,01
	o’oi RTSII/2021
0,09 RTS 11/2021

	5
6
7
8
9
5  11
	
	762900030RA0 762341821R00 411351216R00 762341620R0O 61191690 762334190R00 762334130R00 764
	Demontáž dřevěného krovu
Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých
Odstranění podbití palubkami
Montáž bednění z palubek pero-drážka
Palubka obkladová smrková
M.vázán.krovů nepravidel.do 450 cm2 ocel. spojkami
Dod. hranolů - pozednice
Konstrukce klempířské
	m2
m2
m2
m2
m2
m
m
	19,50
19,50
19.50
18.50  20,00
17.50  9,00
	25.00
34.00
72.00
250.00
294.00
280.0  275,00
	6 187,06
0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 189,70 117,36
	14 247,44
487,50
663,00
1 404,00 4 625,00
0,00 4 710,30
2 357,64
	20 434,80
487,50
663,00
1 404,00
4 625,00
5 880,00 4 900,00
2 475,00
	0,04
0,02
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
	1,23
0,77 RTSII/2021 0,33 RTSII/2021 0,00 RTS 11/2021 0,00 RTSII/2021 0,11 RTSII/2021 0,02 RTS II / 2021 0,01 RTSII/2021

	12
13
14
	
	76490001ORAO 764929301R00
766
766625276R00
	Demontáž krytiny střech Klempířské práce na zastávce
Konstrukce truhlářské
Výměna laviček
	m2
soub
	19,50
1,00
1,00
1,00
1,00
	26,00 4 800,00
	187.86
0,00
167.86
742,36
	5 139,14 507,00 4 632,14
4 813,64
	5 307,00 507,00
4 800,00
5 556,00
	0,01
0,00
	0,14
0,14 RTSII/2021 0,00 RTSII/2021
0,00

	15
16
	
	767
767162230R00
767900090RAO
783
	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Očištění a nátěr ocel. konstrukcí
Demontáž atypických ocelových konstrukcí (U a 1 profily)
Nátěry	WĚĚĚĚĚtMi
	kus
kus
	
	2 500,00 1 705,00
	452,62
138,23
314,39
	3 752,38
2 361,77 1 390,61
3 396,58
3 396,58
	5 556,00 4 205,00 2 500,00 1 705,00
	0,00
0,00
0,00
	0,00 RTS 11/2021
0,00
0,00 RTS 11/2021 0,00 RTS 11/2021

	17
	
	783626210RT1
	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2 x, Paulin
	m2
	22,00
	202,00
	i 047,42
1 047,42
	
	4 444,00
4 444,00
	0,00
	0,01
6,01 RTSII/2021

	18
19
	
	76
	4
	Malby
	
	
	
	2 298,24
	5 861,76
	8 160,00
	
	0,02

	
	
	mzizzuiKUU
784225123R00
94
	Penetrace hloubková FERMACELL 0,20 l/m2 Malba fasádní, bez penetrace, 2x
Lešení a stavební výtahy
	m2
m2
	32,00
32,00
	35,00
220,00
	648,96 1 649,28
	471,04 5 390,72
	1 120,00 7 040,00
	0,00
0,00
	6*01 RTSII/2021 0,01 RTS 11/2021

	20
	
	941944832R00
s
	Pomocné lešení
Přesuny sub'
	m2
	1,00
	2 200,00
	o’oo
	2 200,00
2 200,00
	2 200,00
2 200,00
	0,00
	0,00
0,00 RTSII/2021

	21
22
	
	979011111R00 979081111R00
	Odvoz a uložení na skládku, íepenka Odvoz suti a vybour. hmot na skládku - dřevo
	t
soub
	1,00
1,00
	880,00 1 320,00
	0,00
0,00
0,00
	2 200,00
880.00 1 320,00
	2 200,00
380.00 1 320,00
	0,00
0,00
	0,00
0,00 RTS 11/2021 0,00 RTS 11/2021


Poznámka Platnost cenové nabídky ie 30 dní.
61 796,58

