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SMLOUVA O DÍLO O POSKYTOVÁNÍ 

SLUŽBY  

Název zakázky: „Údržba, opravy a odstraňování závad 

u SMT 2023 - PD propustků na TÚ 2121 a 2141“ 

 
Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234  

DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena:  Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření 

č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-3171/2023  

a  

SUDOP BRNO, spol. s r.o.  

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno  

IČO: 44960417  

DIČ: CZ44960417  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 63108641/0100  

zastoupen:  Ing. Kamil Chmela, jednatel  

Korespondenční adresa:  

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 

Korespondenční e-mail: sudop@sudop-brno.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 23071 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“). 

mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
mailto:sudop@sudop-brno.cz
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Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 - PD propustků na TÚ 2121 a 

2141“, ev. č. veřejné zakázky zadavatele: 63523140 č.j. výzvy k podání nabídky 30223/2023-

SŽ-OŘ OVA-NPI (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou 

vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  

 

1 Dílo 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež 

zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání 

Dokladů. 

2 Předmět díla 

2.1 Předmětem plnění je zhotovení a projednání projektové dokumentace pro stavební 

povolení a pro provedení stavby týkající se: 

- rušení 2 železničních propustků v evidenčním km 6,372 a km 6,692 trati Kojetín 

(mimo) – Valašské Meziříčí (mimo)  

- komplexní opravy 3 železničních propustků v evidenčním km 4,458, km 11,129 

a km 11,310 trati Valašské Meziříčí (mimo) – Rožnov p. Radhoštěm (včetně) 

  

(dále jen „PD“), včetně souvisejících činností, vše v rozsahu přílohy č. 1 této Smlouvy.  

 

Jedná se o jednostupňovou projektovou dokumentaci, která bude vypracována pro 

každou trať samostatně v členění na stavební objekty dle přílohy č. 1 této Smlouvy. 

2.2 Při označení projektové dokumentace v členění pro každou trať samostatně je 

Zhotovitel povinen respektovat následující název Díla: 

- Propustky na trati Kojetín – Valašské Meziříčí, TÚ 2121 

- Propustky na trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm, TÚ 2141 

  

2.3 Jedná se o zhotovení PD včetně časového plánu stavby, realizačních rozpočtů, výkazů 

výměr, umožňujících zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby, projednání 

s dotčenými útvary zadavatele a dalšími dotčenými organizacemi, a současně o 

zajištění všech dokladů a podkladů k vydání stavebního povolení a souhlasu 

s odstraněním stavby, či jiných rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zajištění 

vydání příslušných rozhodnutí, pokud je toto k zahájení stavby nutné, a současně 

posouzení shody s technickými požadavky prostřednictvím nezávislé osoby v souladu 

se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. 06. 2008 o 

interoperabilitě železničního systému, vše dle požadavků Objednatele a platné 

legislativy. 

PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí SŽ SM011 „Dokumentace 

staveb Správy železnic, státní organizace“ č. j. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6, v platném 

znění. 

PD musí obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s těmito 

stavebními pracemi s výkazem výměr, včetně technických popisů, které vymezují 

požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně 

dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím bude 



  

 
 

3/11  

 

  SMLOUVA O DÍLO 

Poskytnutí služby - PD 

VZ 63523140 
 

předmět veřejné zakázky na stavební práce jednoznačně a objektivně popsán. Pro 

sestavení výkazu výměr a rozpočtu na zařízení bude použit Sborník pro údržbu a 

opravy železniční infrastruktury, aktuální verze je zveřejněna a volně přístupná na 

stránkách SFDI (http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceníky). V oboru MT bude 

použita cenová soustava ÚRS v cenové úrovni platné v době odevzdání PS, která je 

cenovou soustavou ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Dále bude při zpracování PD postupováno dle platných předpisů a technických norem 

a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v aktuálním 

znění dostupném na adrese: http://typdok.tudc.cz 

Struktura digitální formy odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru investora, 

elektronická dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné formě. 

2.4 Předmět díla musí být proveden v souladu s právními předpisy, normami ČSN, interními 

předpisy Objednatele a technickými normami uvedenými v této Smlouvě. 

 

2.5 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nebo zadávací dokumentaci výslovně 

neuvedené, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel 

vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem věděl, anebo měl nebo mohl vědět. 

 

2.6 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

následujícím způsobem: http://typdok.tudc.cz nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v 

sekci „O nás“ –> „Vnitřní předpisy SŽ“ odkaz „Dokumenty a předpisy“). 

3 Cena díla  

3.1 Cena celkem bez DPH  885 000,00 Kč.  

 

3.2 Výše DPH 21%      185 850,00 Kč. 

 

3.3 Cena celkem včetně DPH  1 070 850,00 Kč. 

 

3.4 Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla 

v rozsahu všech prací a postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si 

vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. 

Cena za dílo obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla. 

 

3.5 Rozpis ceny díla je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy. 
 

3.6 Fakturace bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů, které budou 

vystaveny vždy po dokončení ucelené části Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. 4.2 

této Smlouvy, který stanoví termíny a rozsah jednotlivých částí plnění, a v souladu 

přílohou č. 3 této Smlouvy, která stanoví cenu díla jednotlivých částí plnění. Nedílnou 

přílohou faktury musí být Předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami  

 

3.7 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceníky
http://typdok.tudc.cz/
http://typdok.tudc.cz/
https://www.spravazeleznic.cz/
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve 

formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

 

3.8 Cena díla včetně DPH bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu 

(faktury) vystaveného Zhotovitelem se splatností 30 kalendářních dnů od data doručení 

daňového dokladu (faktury) Objednateli, a to převodním příkazem na účet Zhotovitele.  

4 Místo a doba plnění 

4.1 Místem plnění je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, 

pracoviště Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc, popř. další místa určená 

Objednatelem, která s předmětnou realizací Díla souvisí (např. místo stavby, věcně a 

místně příslušný stavební úřad, provozovna dodavatele).   

 

4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat dílo následovně: 

Trať Kojetín - Valašské Meziříčí (TÚ 2121)

Propustek v km 6,372 (P1)

Hydrotechnické posouzení území za účelem postradatelnosti propustku - 

zpracování hydrotechnické zprávy ve věci vodního režimu 
15.09.2023

Projednání rušení propustku s orgány státní správy a vlastníky sousedních 

pozemků
13.10.2023

Vyhotovení projektové dokumentace řešící nahrazení propustku zemním  

tělesem a její projednání u SŽ, OŘ Ostrava
10.11.2023

Podání  žádosti o vydání stavebního povolení na Drážní úřad 15.12.2023

Dodání stavebního povolení včetně nasbytí právní moci 29.02.2024

Propustek v km 6,692 (P2)

Hydrotechnické posouzení území za účelem postradatelnosti propustku - 

zpracování hydrotechnické zprávy ve věci vodního režimu 
15.09.2023

Projednání rušení propustku s orgány státní správy a vlastníky sousedních 

pozemků
13.10.2023

Vyhotovení projektové dokumentace řešící nahrazení propustku zemním  

tělesem a její projednání u SŽ, OŘ Ostrava
10.11.2023

Podání  žádosti o vydání stavebního povolení na Drážní úřad 15.12.2023

Dodání stavebního povolení včetně nasbytí právní moci 29.02.2024

Dílčí termíny
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Trať Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm (TÚ 2141)

Propustek v km 4,458 (P3)

Hydrotechnický návrh otvoru propustku 15.09.2023

Vyhotovení projektové dokumentace opravy propustku a její souhlasné 

projednání s orgány státní správy, vlastníky sousedních pozemků a u SŽ, OŘ 

Ostrava

10.11.2023

Podání  žádosti o vydání stavebního povolení na Drážní úřad 15.12.2023

Dodání Rozhodnutí Drážního úřadu ve věci vydání Stavebního povolení pro 

opravy propustků s nabytím právní moci
29.02.2024

Propustek v km 11,129 (P4)

Hydrotechnický návrh propustku 15.09.2023

Vyhotovení projektové dokumentace opravy propustku a její projednání s 

orgány státní správy, vlastníky sousedních pozemků a u SŽ, OŘ Ostrava
10.11.2023

Podání  žádosti o vydání stavebního povolení na Drážní úřad 15.12.2023

Dodání Rozhodnutí Drážního úřadu ve věci vydání Stavebního povolení pro 

opravy propustků s nabytím právní moci
29.02.2024

Propustek v km 11,310 (P5)

Hydrotechnický návrh propustku 15.09.2023

Vyhotovení projektové dokumentace opravy propustku a její projednání s 

orgány státní správy, vlastníky sousedních pozemků a u SŽ, OŘ Ostrava
10.11.2023

Podání  žádosti o vydání stavebního povolení na Drážní úřad 15.12.2023

Dodání Rozhodnutí Drážního úřadu ve věci vydání Stavebního povolení pro 

opravy propustků s nabytím právní moci
29.02.2024

 

s tím, že všechny projektové dokumentace budou dodavatelem předloženy zadavateli 

k připomínkování nejméně 3 týdny před termínem předání projektové dokumentace, 

včetně zapracovaných připomínek zadavatele, časového plánu, výkazů výměr a 

realizačních rozpočtů. 

4.3 Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla nejpozději do 5 dnů od účinnosti této Smlouvy. 

V případě, že Zhotovitel nezahájí plnění nejpozději 5. den od účinnosti této Smlouvy, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč a Objednatel má právo 

odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny další sankce 

sjednané v této Smlouvě a právo na náhradu škody vzniklé Objednateli. 

 

5 Záruční doba 

5.1 Záruční doba činí 60 měsíců. 

6 Poddodavatelé  

6.1   Na provedení Díla se nebudou podílet poddodavatelé. 

7 Vlastnické právo a duševní vlastnictví 

7.1 Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy přechází na Objednatele dnem předání 
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a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

 

7.2 Objednatel prohlašuje, že předané podklady, zejména předaná archivní dokumentace,  

je výlučným vlastnictvím Objednatele, není ve prospěch třetí osoby chráněna právem 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je Zhotovitel oprávněn po jejím 

převzetí využít tuto dokumentaci v plném rozsahu pro účely vyplývající z této Smlouvy 

a nakládat s ní v potřebném rozsahu včetně jejího zapracování do předmětu plnění jak v 

plném, tak i v částečném rozsahu, taktéž může do takto zapracované dokumentace činit 

změny. 

 

7.3 Případná autorská práva ke zhotovenému dílu, vytvořenému na základě této Smlouvy, 

přecházejí dnem předání a převzetí v plném rozsahu na Objednatele díla v souladu s ust. 

§ 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn s dílem nakládat v plném rozsahu 

výkonu svých vlastnických práv k dílu, tj. zejména dílo užívat, zcizovat, využívat pro další 

účely a Objednatel je oprávněn provést bez svolení autora přiměřené změny díla v míře 

nezbytně nutné (zejména v míře vyplývající z platných právních předpisů, vnitřních 

norem ČD a Správy železnic, rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy a dílem 

dotčených práv fyzických osob) při zachování hodnoty díla. Objednatel je oprávněn 

předat dílo jako podklad pro další činnost třetí osobě a Objednatel nebo tato třetí osoba 

jsou oprávněny rozhodnout, že dílo, zhotovené na základě této Smlouvy nebude dále 

použito. 

 

7.4 Zhotovitel se zavazuje utajit třetím osobám, s výjimkou kontrolních orgánů, veškeré 

skutečnosti, se kterými byl seznámen na základě zadání díla, a to včetně cenových 

ujednání, stejně tak výsledky své činnosti při zhotovení díla dle této smlouvy, stejně jako 

dílo samotné. Objednatel tyto údaje považuje ve smyslu příslušných ustanovení právních 

předpisů za obchodní tajemství a Zhotovitel je povinen jejich utajení adekvátním 

způsobem zajistit.   

8 Práva a povinnosti smluvních stran 

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

Smlouvou, vč. jejích součástí a příloh. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem 

a povahou předmětu díla, že jsou mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné 

k realizaci díla. 

 

8.2 V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních 

orgánů a dalších údajů uvedených v části „Smluvní strany“, a dále v článku 9.2 se 

nepoužije ustanovení článku 12.7 této Smlouvy. Ke změně těchto údajů uvedených, 

postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou 

nebo prokazatelnou e-mailovou zprávou doručenou na kontaktní e-mail uvedený v této 

Smlouvě. K tomuto dopisu musí být přiložena listina nebo plná moc, dokládající 

oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny 

právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez 

likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází 

na právního nástupce smluvní strany. Ustanovení tohoto článku neplatí pro změny 

bankovního spojení Zhotovitele, které může být měněno pouze formou dodatku. Změna 

bankovního spojení musí být Zhotovitelem oznámena vždy s předstihem tak, aby mezi 

smluvními stranami mohl být včas uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě. Oznámení 

o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo 

doplnění bankovního spojení prostřednictvím datové schránky Zhotovitele do datové 

schránky Objednatele. 
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8.3 Bude-li v díle navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, 

TNŽ, EN-ČSN a předpisů ČD a Správy železnic, Objednatel požaduje jako součást řešení 

zpracovat podklady pro žádosti o výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude 

předem projednáno na pracovní poradě za účasti Objednatele a všech dotčených složek 

Objednatele.  

 

8.4 Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení Zhotovitel provede v dostatečném 

předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do Díla zpracovány 

ve smluvním termínu pro odevzdání Díla.  

 

8.5 Případné změny, týkající se provádění Díla, je možné projednat jen s kontaktními 

osobami Objednatele uvedenými v příloze č. 4 této Smlouvy. 

9 Další ujednání 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 

provedení Díla. 

 

9.2 Kontaktními osobami Smluvních stran jsou osoby uvedené v příloze č. 5 této Smlouvy. 

 

9.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 

předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

 

9.4 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 

Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 

druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

nebo vzniknout mohla. 

 

9.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku 

(dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být 

v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

 

9.6 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 

tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu 

v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za 

své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako 

s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 

takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 

se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího 

přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 

tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 

které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 

obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 

informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 
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9.7 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

 

9.8 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se Zhotovitel 

zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na Zhotovitele vztahují 

a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

 

9.9 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s 

ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách Smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše 

uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci 

 

9.10 Objednatel si vyhrazuje změnu Zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k 

předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 

ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 

Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 16 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 

oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 16 Výzvy k 

podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově 

určenému Zhotovitel veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla. 

10 Odpovědné zadávání 

10.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Smlouva 

o dílo, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 

zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere 

podpisem této Smlouvy o dílo výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož 

i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou 

jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 

článku Smlouvy o dílo. 

 

10.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci předmětu plnění této Smlouvy o dílo 

zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 

následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 

na realizaci předmětu plnění, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána 

v této Smlouvě o dílo. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli 

do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich 

případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 

Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí 

věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala 

osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 

musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce 

Smlouvy o dílo. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť 

i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce této Smlouvy o dílo. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou 

povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti 

daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě o dílo. Smluvní sankce dle tohoto 

odstavce Smlouvy o dílo lze v případě postupného porušení obou povinností 

Zhotovitele sčítat. 

11 Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s mezinárodními sankcemi 

11.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 

v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 

poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné 

zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 

odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

 

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

nejsou osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to 

v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních 

sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky. 

 

11.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle čl. 11.1 a 11.2 této Smlouvy 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na 

právní formu tohoto sdružení. 

 

11.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše 

uvedené podmínky, Objednateli. 

 

11.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 

269/2014. 

 

11.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 

2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na 

základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo 

fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným 

v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

 

11.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle čl. 11.1 a 11.2 této Smlouvy jako nepravdivá nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle čl. 11.4 nebo povinnosti dle čl. 11.5 

nebo 11.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel 

je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty 

smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. 

Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se 

nepoužijí. 
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12 Závěrečná ujednání 

12.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná 

ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

 

12.2 Zhotovitel prohlašuje, že  

12.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil, 

12.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle 

této Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily 

v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou. 

 

12.3 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

 

12.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 

podmínek se řídí českým právním řádem. 

 

12.5 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí 

Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

 

12.6 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních 

stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

 

12.7 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 

 

12.8 Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky 

v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními 

stranami pro to, aby se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva 

o dílo na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit 

fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah 

Obchodních podmínek známý. 

 

12.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem 

k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich 

částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 

 

12.10 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li 

Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

Přílohy 

1. Bližší specifikace díla 

2. Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo na 
zpracování projektové dokumentace 

3. Rozpis ceny díla (cenová nabídka) 

4. Seznam poddodavatelů - neobsazeno 

5. Kontaktní osoby (oprávněné osoby) 

6. Plná moc - neobsazeno   
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 
 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ing. Kamil CHMELA 
jednatel společnosti 

      SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
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Příloha č. 1 

Bližší specifikace díla 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

  PŘÍLOHOVÁ ČÁST 

SMLOUVA O DÍLO-Poskytnutí služby - PD 

VZ 63523140 
 

 

 

 

 

Přílohy  

Příloha 1 Nákresný přehled žel. svršku_ TÚ 2121 

Příloha 2  Nákresný přehled žel. svršku_ TÚ 2141 

Příloha 3  Situace propustky v km 6,372 a v km 6,692 

Příloha 4 Situace propustek v km 4,458 

Příloha 5  Situace propustek v km 11,129 a v km 11,310 

Příloha 6 Archivní dokumentace propustku v km 4,458 

Příloha 7 Archivní dokumentace propustku v km 11,129 

Příloha 8          Archivní dokumentace propustku v km 11,310 

Příloha 9          Zápis z roku 1962 ve věci rušení propustků v km 6,372 a 6,692 

Příloha 10  Fotodokumentace propustků  
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Seznam zkratek 

BK bezstyková kolej 

kce konstrukce 

MO mostní objekt(y) 

NK nosná konstrukce 

npžsv Nákresný přehled železničního svršku 

P km Propustek v evidenčním kilometru 

PDPS Projektová dokumentace pro provádění stavby 

PKO Protikorozní ochrana 

SEE Správa elektrotechniky a energetiky 

SMT Správa mostů a tunelů 

SO  Stavební objekt(y)  

SSZT Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

ST Správa tratí 

SŽ Správa železnic, státní organizace 

SŽG Správa železniční geodézie 

TTZ Traťová třída zatížení 

TZ Technická zpráva 

VMP Volný mostní průřez 

ZD  Zadávací dokumentace 

ZS Zařízení staveniště 

žsv železniční svršek 
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2. Identifikační údaje zadavatele 
Název akce:    „Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 – PD 

propustků na TÚ 2121 a 2141“                               

Zadavatel / (investor):  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO:  70994234 

DIČ:  CZ70994234 

 

Zastoupení zadavatele:   Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava 

  Muglinovská 1038 

 702 00 Ostrava  

 

3. Předmět zakázky, základní údaje 

propustků a pozemků 

3.1 Úvod 

Zadavatel požaduje zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby  (dále jen PDPS), 

která bude řešit rušení dvou železničních propustků v evid. km 6,372 a v km 6,692 na trati 

Kojetín (mimo) – Valašské Meziříčí (mimo) a komplexní přestavbu tří železničních propustků 

a to v evid. km 4,458, v km 11,129 a v km 11,310 na trati Valašské Meziříčí (mimo) – 

Rožnov p. Radhoštěm (včetně).  Základní údaje jsou uvedeny v tabulce 1.  

3.2 Základní údaje 

Tabulka 1. Základní údaje propustků a pozemků, na nichž se propustky nacházejí 

Označení 
propustku 

propustek v evid. 
km 

Číslo 
Traťovéh

o úseku 

K
at

eg
or

ie
 d

rá
h

y 

K
at

. ž
el

. t
ra

tí
 z

 h
le

d
is

ka
 

m
o

st
ů 

Traťov
á třída 
zatížen

í 

Tr
ať

o
vá

 r
yc

h
lo

st
 

v 
km

/h
 

 P
ar

ce
la

 č
.  

obec Katastrální území 

kr
aj

 Překonávaná překážka 
Sp

rá
vc

e 
p

ře
ká

žk
y 

P 1 6,372 
rušení 

2121 

re
g

io
n

á
ln

í 

 
 
 
 
 
 

4 

C3 70 791 Kroměříž 
 

Miňůvky 

Z
lí

n
s

k
ý

 

občasný vodní tok nemá správce 

P 2 6,692 
rušení 

2121 C3 70 791 Kroměříž Miňůvky občasný vodní tok nemá správce 

P 3 4,458 2141 C3 60 3663 Zašová Zašová občasný vodní tok nemá správce 

P 4 11,129 2141 C3 60 5457/3 Zubří Zubří občasný vodní tok nemá správce 

P 5 11,310 2141 C3 60 1000/4 Rožnov pod 
Radhoštěm 

Rožnov pod 
Radhoštěm 

občasný vodní tok nemá správce 

 
Všechny výše uvedené mostní objekty jsou ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření Správy 
železnic, státní organizace. Pozemky, na nichž se mostní objekty nacházejí, jsou ve vlastnictví 

ČR, s právem hospodaření Správy železnic, státní organizace.  Všechny tratě jsou jednokolejné, 

neelektrifikované. 
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K propustkům P1 a  P2 se výkresová dokumentace nedochovala. K dispozici je jen zápis z roku 

1962 ve věci rušení objektů. U propustku P3, P4 a P5 se dochovala jednoduchá výkresová 

dokumentace. 

3.3 Popis stávajícího stavu P 1 (propustek km 6,372/2121) 

Nosnou konstrukci tvoří kamenná klenba z roku 1888 o světlosti 1,0m.  

Propustek v době výstavby v roce 1892 byly propustky postaveny jako inundační, převáděli 

přes trať vodu, která se v dané lokalitě vyskytovala při zvýšené hladině řeky Moravy či o vodu 

ze spádového území z vrchu Barbořina. Regulací řeky Moravy a zřízením státní silnice vpravo 

železniční trati byly veškeré tyto vody odstraněny. K tomuto byl sepsán zápis již v roce 1962 

 

Kamenné zdivo klenby, opěr a křídel je lokálně vydrolené, kameny jsou vypadané až do 

hloubky 40 cm, kamenné zdivo je zvětralé a narušené, spárování je vypadané. Křídla i římsy 

jsou přesypané zeminou a štěrkem.  

Propustek je hodnocen dle předpisu SŽ S5 stupněm 3.  

Předpokládá se rušení tohoto objektu. Bude opětovně posouzen srážkoodtokový proces ve 

vztahu k předmětnému železničnímu propustku.  Bude-li výsledek takový, že k propustku není 

svedeno žádné povodí, srážkové vody nejsou svedeny konfigurací terénu k železničnímu 

propustku, ale vsakují do okolních pozemků, bude rušení propustku projednáno s dotčenými 

orgány státní správy. Poté bude k rušení propustku zajištěno Rozhodnutí Drážního správního 

úřadu.    

Rušení bude provedeno odbouráním všech viditelných konstrukcí, a to pod úroveň terénu. 

Otvor propustku bude vyplněn popílkocementovou směsí (částečné zazdění otvoru na obou 

stranách) a ve vrcholu klenby bude provedena doplňující injektáž k dokonalému vyplnění 

otvoru propustku. Drážní těleso bude upraveno a oseto travním semenem.  

Projekční práce k rušení objektu budou zahájeny až po kladném vyjádření orgánů státní správy 

k rušení propustku.   

Tabulka 2. Základní údaje P 1 z mostního evidenčního systému 

Rok výstavby Šířka propustku [m] Výška propustku 
[m] 

Kolmá světlost [m] pražce Tvar žel. svršku 

1888 9,84 3,9 1,0 betonové T 

 

3.4 Popis stávajícího stavu P 2 (propustek km 6,692/2121) 

Nosnou konstrukci tvoří kamenná klenba z roku 1888 o světlosti 1,0m. Propustek převádí 

železniční trať Kojetín – Valašské Meziříčí přes občasný vodní tok.  

Propustek v době výstavby v roce 1892 byly propustky postaveny jako inundační, převáděli 

přes trať vodu, která se v dané lokalitě vyskytovala při zvýšené hladině řeky Moravy či o vodu 

ze spádového území z vrchu Barbořina. Regulací řeky Moravy a zřízením státní silnice vpravo 

železniční trati byly veškeré tyto vody odstraněny. K tomuto byl sepsán zápis již v roce 1962 

 

Kamenné zdivo klenby, opěr a křídel je lokálně vydrolené, kameny jsou vypadané až do 

hloubky 40 cm, kamenné zdivo je zvětralé a narušené, spárování je vypadané. Křídla i římsy 

jsou přesypané zeminou a štěrkem.  

Propustek je hodnocen dle předpisu SŽ S5 stupněm 3.  

Předpokládá se rušení tohoto objektu. Bude opětovně posouzen srážkoodtokový proces ve 

vztahu k předmětnému železničnímu propustku.  Bude-li výsledek takový, že k propustku není 

svedeno žádné povodí, srážkové vody nejsou svedeny konfigurací terénu k železničnímu 

propustku, ale vsakují do okolních pozemků, bude rušení propustku projednáno s dotčenými 
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orgány státní správy. Poté bude k rušení propustku zajištěno Rozhodnutí Drážního správního 

úřadu.    

Rušení bude provedeno odbouráním všech viditelných konstrukcí, a to pod úroveň terénu. 

Otvor propustku bude vyplněn popílkocementovou směsí (částečné zazdění otvoru na obou 

stranách) a ve vrcholu klenby bude provedena doplňující injektáž k dokonalému vyplnění 

otvoru propustku. Drážní těleso bude upraveno a oseto travním semenem.  

Projekční práce k rušení objektu budou zahájeny až po kladném vyjádření orgánů státní správy 

k rušení propustku.   

Tabulka 3. Základní údaje P 2 z mostního evidenčního systému 

Rok výstavby Šířka propustku [m] Výška propustku 
[m] 

Kolmá světlost [m] pražce Tvar žel. svršku 

1888 9,81 3,90 1,0 betonové  

 

3.5 Popis stávajícího stavu P 3 (propustek km 4,458/ 2141) 

Nosnou konstrukci tvoří vejčitá klenba z roku 1892 z prostého betonu. Propustek převádí 

železniční trať Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm přes občasný vodní tok.  

Klenba má podélné a příčné trhliny, beton je místy vydrolený do hloubky až 15 cm. Vpravo 

trati je trhlina, která odděluje část klenby, tato část je pokleslá. Do otvoru se sype štěrk.   

Propustek je hodnocen dle předpisu SŘ S5 stupněm 3.  

Předpokládá se náhrada dosavadní konstrukce propustku konstrukcí prefabrikovanou se 

světlostí na základě hydrotechnického posouzení. Vždy bude uvažováno s rozměry prefabrikátů 

schválených k použití u Správy železnic.   

Tabulka 4. Základní údaje P 3 z mostního evidenčního systému 

Rok výstavby Šířka propustku [m] Výška propustku 
[m] 

Kolmá světlost [m] pražce Tvar žel. svršku 

1892 7,30 2,87 0,60 betonové  

 

3.6 Popis stávajícího stavu P 4 (propustek km 11,129/2141) 

Nosnou konstrukci tvoří vejčitá klenba z roku 1892 z prostého betonu. Propustek převádí 

železniční trať Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm přes občasný vodní tok.  

Klenba má podélné a příčné trhliny, betonové zdivo šachty vpravo trati silně degradované, 

vlevo trati šikmé svahové čelo, beton degradovaný, drolí se.    

Propustek je hodnocen dle předpisu SŽ S5 stupněm 3.  

Předpokládá se náhrada dosavadní konstrukce propustku konstrukcí prefabrikovanou se 

světlostí na základě hydrotechnického posouzení. Vždy bude uvažováno s rozměry prefabrikátů 

schválených k použití u Správy železnic.   

Tabulka 5. Základní údaje P 4 z mostního evidenčního systému 

Rok výstavby Šířka propustku [m] Výška propustku 
[m] 

Kolmá světlost [m] pražce Tvar žel. svršku 

1892 47,13 3,75 1,00 betonové  
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3.7 Popis stávajícího stavu P 5 (propustek km 11,310/2141) 

Nosnou konstrukci tvoří vejčitá klenba z roku 1892 z prostého betonu. Propustek převádí 

železniční trať Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm přes občasný vodní tok.  

Klenba má podélné i příčné trhliny. Beton čela na levé straně silně degradovaný, betonové 

zdivo místy vydroleno až do hloubky 15 cm. 

Propustek je hodnocen dle předpisu SŽ S5 stupněm 3.  

Předpokládá se náhrada dosavadní konstrukce propustku konstrukcí prefabrikovanou se 

světlostí na základě hydrotechnického posouzení. Vždy bude uvažováno s rozměry prefabrikátů 

schválených k použití u Správy železnic.   

Tabulka 6. Základní údaje P 5 z mostního evidenčního systému 

Rok výstavby Šířka propustku [m] Výška propustku 
[m] 

Kolmá světlost [m] pražce Tvar žel. svršku 

1892 7,96 3,32 0,8 betonové  

4. Požadovaný stav 

4.1 Obecně ke všem objektům 

Pro uvedení propustků do požadovaného technického stavu zadavatel požaduje: 
 

a) Zpracovat projektovou dokumentaci, která bude řešit komplexní přestavbu 

propustků P3, P4 a P5 a projektovou dokumentaci, která bude řešit rušení 

propustků P1 a P2. 

 

Trať Kojetín (mimo)  – Valašské Meziříčí (mimo)  i trať  Valašské Meziříčí (mimo) – Rožnov 

pod Radhoštěm (včetně) jsou tratě zařazeny do 4. kategorie tratí dle národní přílohy ČSN 

EN 1991-2, Z4 Návrhové zatížení je na účinky vlaku LM 71 se součinitelem α = 1,1.  

 

Vzhledem k tomu, že se předpokládá jako nosné konstrukce použití železobetonového 

prefabrikátu, bude v projektu uvedena minimální předpokládaná zatížitelnost. Statický 

výpočet v případě návrhu sériově vyráběného žel. bet. prefabrikátu proveden nebude.  

 

Světlý průřez propustků bude navržen na základě hydrotechnického výpočtu a dle znění 

kap. 12.2 ČSN 73 6201 při volné hladině. 

 

Dokumentace bude sloužit jako podklad pro stavební řízení i k realizaci staveb a současně 

bude zadávacím podkladem pro výběr zhotovitele stavebních prací.  Bližší specifikace pro 

zhotovení dokumentace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky. 

Projektová dokumentace bude vypracována v písemné formě ve 3 výtiscích a 1 x 

elektronicky na CD v otevřeném i v uzavřeném formátu ( *.pdf a ve formátu *.dwg). 

Projektová dokumentace bude vypracována pro každou trať samostatně. 

Pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na zařízení TH, SEE, SSZT bude použit Sborník prací 

pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, bude užita aktuální verze sborníku v době 

odevzdání dokumentace, zveřejněna a volně přístupná na stánkách SFDI 

(http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/).  

V oboru MT bude použit aktuální katalog URS platný v době odevzdání dokumentace 

objednateli -  databáze URS PRAHA 2023.  

Pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu bude použit program Kros 4 pro SŽDC.  
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b) souhlasně projednat projektovou dokumentaci s určenými zástupci zadavatele, 

se správci inženýrských sítí (drážních i mimodrážních organizací), s dotčenými orgány státní 

správy a s vlastníky sousedních pozemků. Souhlasným projednáním se rozumí projednání, 

jak po stránce technické a obsahové, tak po stránce legislativní. Technická a obsahová 

náplň bude projednána se zástupci zadavatele a s dalšími osobami určenými zadavatelem.  

Legislativní rozsah projednání s dotčenými orgány a dalšími osobami je dán požadavkem 

příslušného stavebního úřadu, který vydává stavební povolení. 

Pracovní projednání - odborné otázky navrženého technického řešení, v průběhu 

projekčních prací, bude zástupce Zhotovitele řešit na profesních poradách a konzultacích, i 

elektronických konzultacích, které bude provádět a svolávat podle potřeby. Legislativní část 

lze projednat formou písemné žádosti – vyjádření, pokud výsledkem takovéto formy 

projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko  

Závěrečné projednání – bude provedeno před stanoveným termínem definitivního 

odevzdání s určenými zástupci zadavatele, kteří se účastnili předešlých projednávání, a byli 

seznámení s obsahem dokumentace, zástupci zadavatele a zástupci dalších dotčených osob 

a orgánů, kteří vznesli předmětné připomínky.  

Dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle Směrnice č. 11 Správy železnic, platná od. 5. 

dubna 2022, jako „Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)“. 

V případě nutnosti provedení přeložek kabelového vedení elektronických komunikací (SEK) 

v majetku ČD-Telematika a.s. bude o tomto zhotovitel PDPS neprodleně zadavatele 

informovat. Takovýto PS nebude součástí rozpočtu dokumentace.   

Určení zástupců zadavatele a dalších dotčených osob k projednání dokumentace: 

Projekt musí být projednán s níže uvedenými zástupci a profesními specialisty zadavatele, 

dále se zástupci dalších dotčených osob a s dotčenými orgány státní správy, případně 

fyzickými a právnickými osobami dle požadavků příslušného úřadu, vydávajícího stavební 

povolení.  

Organizační jednotky SŽ přizvané k projednání dokumentace (OJ SŽ):  

Při zpracování projektu stavby se obracejte na následující pracovníky jednotlivých 

odborných správ oblastního ředitelství (projednání a posouzení dokumentace v rozsahu 

předmětu Díla, zejména z hlediska správních a udržovacích činností): 

 SMT    

 ST Olomouc   

 ČD Telematika         

 SSZT                       

 Odborné složky příslušného Oblastního ředitelství Správy železnic. 

 správa železniční geodézie (projednání a posouzení z hlediska souběhu zájmů 

vyplývajících, z ÚAPŽDC, z geodetických základů (ŽBP), ze systému staničení, 

mapových podkladů).  

 
c) Ověření interoperability,  systém posouzení shody s technickými požadavky 

prostřednictvím nezávislé osoby, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2008/57/ES ze dne 17. 6. 2008, o interoperabilitě železničního systému se 
nepožaduje. Tratě nejsou začleněny do Evropského železničního systému TEN-T. 

 
d)  jménem stavebníka (= zadavatele) zajistit vydání stavebního povolení příslušným  

     speciálním stavebním úřadem – Drážním úřadem. Příslušné správní poplatky bude 

hradit      
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     stavebník samostatně. Před podáním žádosti o zahájení stavebního řízení je nutno 

předložit  

     zadavateli ke schválení projektovou dokumentaci stavby. Zadavatel dodá zhotoviteli  

     dokumentace plnou moc k zastupování.  

 

4.2 Požadované členění PD 

 

 Základní členění projektové dokumentace stavby předpokládá zadavatel minimálně  

  na následující SO a PS: 
 

Propustky na trati Kojetín – Valašské Meziříčí, TÚ 2121: 

 

SO 01  Propustek v km 6,372  

                                                     

SO 02   Propustek v km 6,692  

  

 

Propustek v km 6,372 i v km 6,692 leží v úseku trati Kojetín – Kroměříž, DÚ 02.  

 

 

Propustky na trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm, TÚ 2141: 

 

SO 01  Propustek v km 4,458   SO 01.1 – Propustek 

                                                    SO 01.2 - Železniční svršek 

  

SO 02  Propustek v km 11,129 SO 02.1 – Propustek 

SO 02.2 - Železniční svršek 

 

            SO 03  Propustek v km 11,310 SO 03.1 – Propustek 

                                                    SO 03.2 - Železniční svršek 

 

 

Propustek v km 4,458 leží v úseku trati Hrachovec – Zašová, DÚ 04. 

Propustky v km 11,129 a v km 11,310 leží v úseku trati Střítež nad Bečvou – Rožnov 

pod  

Radhoštěm, DÚ 08. 

 

 

5. Závěr 
Předpoklad výluk pro realizaci opravy propustků v úseku Valašské Meziříčí – Rožnov pod 

Radhoštěm se předpokládá ve III. Q v roce 2024. 

Výluky Kojetín - Kroměříž k rušení proustků, vzhledem k výšce přesypávky, nejsou uvažovány. 

Podrobněji bude řešeno v rácmi pracovního projednávání dokumentace.  

Vyjádření k existenci drážních inženýrských sítí budou předána vítěznému uchazeči.  
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Příloha č. 2 

Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy 
o dílo na zpracování projektové dokumentace 

 

Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo na zpracování 

projektové dokumentace (OP), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, byly poskytnuty 

jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP jsou 

tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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Příloha č. 3 

Rozpis ceny (cenová nabídka) 

 

Trať Kojetín - Valašské Meziříčí (TÚ 2121)

Propustek v km 6,372 (P1)

Hydrotechnické posouzení území za účelem postradatelnosti propustku - 

zpracování hydrotechnické zprávy ve věci vodního režimu 
15.09.2023 20 000,00 4 200,00 24 200,00

Projednání rušení propustku s orgány státní správy a vlastníky sousedních 

pozemků
13.10.2023 30 000,00 6 300,00 36 300,00

Vyhotovení projektové dokumentace řešící nahrazení propustku zemním  

tělesem a její projednání u SŽ, OŘ Ostrava
10.11.2023 55 000,00 11 550,00 66 550,00

Podání  žádosti o vydání stavebního povolení na Drážní úřad 15.12.2023 x x x

Dodání stavebního povolení včetně nasbytí právní moci 29.02.2024 7 000,00 1 470,00 8 470,00

Cena celkem za propustek v km 6,372 112 000,00 23 520,00 135 520,00

Propustek v km 6,692 (P2)

Hydrotechnické posouzení území za účelem postradatelnosti propustku - 

zpracování hydrotechnické zprávy ve věci vodního režimu 
15.09.2023 20 000,00 4200,00 24 200,00

Projednání rušení propustku s orgány státní správy a vlastníky sousedních 

pozemků
13.10.2023 30 000,00 6300,00 36 300,00

Vyhotovení projektové dokumentace řešící nahrazení propustku zemním  

tělesem a její projednání u SŽ, OŘ Ostrava
10.11.2023 65 000,00 13 650,00 78 650,00

Podání  žádosti o vydání stavebního povolení na Drážní úřad 15.12.2023 x x x

Dodání stavebního povolení včetně nasbytí právní moci 29.02.2024 7 000,00 1 470,00 8 470,00

Cena celkem za propustek v km 6,692 122 000,00 25 620,00 147 620,00

234 000,00 49 140,00 283 140,00

Trať Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm (TÚ 2141)

Propustek v km 4,458 (P3)

Hydrotechnický návrh otvoru propustku 15.09.2023 20 000,00 4 200,00 24 200,00

Vyhotovení projektové dokumentace opravy propustku a její souhlasné 

projednání s orgány státní správy, vlastníky sousedních pozemků a u SŽ, OŘ 

Ostrava

10.11.2023 190 000,00 39 900,00 229 900,00

Podání  žádosti o vydání stavebního povolení na Drážní úřad 15.12.2023 x x x

Dodání Rozhodnutí Drážního úřadu ve věci vydání Stavebního povolení pro 

opravy propustků s nabytím právní moci
29.02.2024 7 000,00 1 470,00 8 470,00

Cena za propustek celkem 217 000,00 45 570,00 262 570,00

Propustek v km 11,129 (P4)

Hydrotechnický návrh propustku 15.09.2023 20 000,00 4 200,00 24 200,00

Vyhotovení projektové dokumentace opravy propustku a její projednání s 

orgány státní správy, vlastníky sousedních pozemků a u SŽ, OŘ Ostrava
10.11.2023 190 000,00 39 900,00 229 900,00

Podání  žádosti o vydání stavebního povolení na Drážní úřad 15.12.2023 x x x

Dodání Rozhodnutí Drážního úřadu ve věci vydání Stavebního povolení pro 

opravy propustků s nabytím právní moci
29.02.2024 7 000,00 1 470,00 8 470,00

Cena za propustek celkem 217 000,00 45 570,00 262 570,00

Propustek v km 11,310 (P5)

Hydrotechnický návrh propustku 15.09.2023 20 000,00 4 200,00 24 200,00

Vyhotovení projektové dokumentace opravy propustku a její projednání s 

orgány státní správy, vlastníky sousedních pozemků a u SŽ, OŘ Ostrava
10.11.2023 190 000,00 39 900,00 229 900,00

Podání  žádosti o vydání stavebního povolení na Drážní úřad 15.12.2023 x x x

Dodání Rozhodnutí Drážního úřadu ve věci vydání Stavebního povolení pro 

opravy propustků s nabytím právní moci
29.02.2024 7 000,00 1 470,00 8 470,00

Cena za propustek celkem 217 000,00 45 570,00 262 570,00

651 000,00 136 710,00 787 710,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM  885 000,00 185 850,00 1 070 850,00

cena celkem za propustky 6,372 a 6,692 na trati Kojetín - Valašské Meziříčí (TÚ 2121)

"Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 - PD propustků na TÚ 2121 a 2141"

Cenová nabídka - rozpis termínů a nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč včetně DPHDílčí termíny

Cena celkem za propustky 4,458, 11,129 a 11,310 Valašské Meziříčí - Rožnov pod 

Radhoštěm

 

 



   

 

 

    

 

  PŘÍLOHOVÁ ČÁST 

SMLOUVA O DÍLO-Poskytnutí služby - PD 

VZ 63523140 
 

Příloha č. 5 

Kontaktní osoby (oprávněné osoby) 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

E-mail  

Telefon  

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

 

 Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 projektant mostních objektů:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za 

objednatele ve vztahu k této Smlouvě, a vést s druhou stranou jednání obchodního 

a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci 

dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny 

provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva nebo Obchodní podmínky. 
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