

Univerzita Karlova
1. lékařská fakulta
Kateřinská 32
12108 Praha 2
Ing. XXXX XXXXX

**Rozpočet – cenová nabídka (76.23) – dle Rámcové dohody o provádění stavebních prací
(smlouva č. 2020L-0007)**

Oprava omítky ve skladu na dvoře objektu U nemocnice 4, Praha 2

1. Termín plnění max. do 20/8/2023;
2. Záruka – 60měsíců od předání prací
3. Soupis prací dle Rámcové smlouvy – viz příloha

Cena celkem bez DPH	50978,90Kč
DPH 21%	10705,57Kč
Celkem vč. DPH	61684,47Kč
Příloha: soupis prací	

V Praze 3/8/2023

Ing. XXXX XXXX
PENTA TRADE
s.r.o. Pod Bukem
335 25207
Štěchovice