



SMLOUVA O DÍLO

č. SMZ J 24 - 2742 / 2023

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)
- a
2. Zhotovitel: **JV stavby pro Vás s. r.o.**
se sídlem: Mladé Buky 157 PSČ 542 23
IČO: 08716897
DIČ: CZ08716897
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Jiří Vataha - jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44925
kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)
- (Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tuto

Smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

Článek II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Objednatel vyhlásil výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zkapacitnění ČOV pro čp. 502 v Hořejším Vrchlabí – II. zadání“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě výsledků výběrového řízení Objednatel rozhodl o přidělení Veřejné zakázky Zhotoviteli a za účelem plnění Veřejné zakázky Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu.
- Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu Smlouvy) uvedené v záhlaví Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné Smluvní strany podepsat bez dalšího tuto Smlouvu.



3. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že disponuje příslušným podnikatelským oprávněním ve vztahu k předmětu této Smlouvy a toto bude mít k dispozici po celou dobu trvání této Smlouvy. Současně prohlašuje, že v okamžiku uzavření této Smlouvy proti němu není zahájeno ani vedeno správní či jiné řízení, jehož předmětem by bylo omezení či zrušení oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti nezbytné k realizaci předmětu této Smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení předmětu Smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení Díla. Pokud některé práce na sjednaném Díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by Dílo prováděl sám.
5. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu bránily řádnému provedení Díla dle této Smlouvy, a pokud tyto nastanou, oznámí je bez zbytečného odkladu Objednateli.

Článek III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele, za podmínek stanovených touto Smlouvou, na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost Dílo - „**Zkapacitnění ČOV pro čp. 502 v Hořejším Vrchlabí**“ (dále jen „**Dílo**“), jež je podrobně popsáno v projektové dokumentaci zpracované Vodohospodářské služby RT s.r.o., IČO: 27461556 z 02/2022 (dále jen „**Projektová dokumentace**“, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a rovněž v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má oba shora uvedené dokumenty k dispozici a že se s nimi podrobně seznámil.
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení Díla (obstará vše, co je k provedení Díla potřeba).
4. Předmět a rozsah prací je dále vymezen veškerými vyjádřeními dotčených orgánů a orgánů státní správy, které byly předány Zhotoviteli před zahájením plnění Díla. Zhotovitel je povinen při zhotovování Díla řídit se platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami.
5. Předmětem této Smlouvy, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak, je též závazek Zhotovitele zajistit dokumentaci skutečného provedení Díla.
6. Realizace Díla bude probíhat za dohledu autorizované osoby v oboru vodohospodářské stavby, a to [REDAKCE]. Tato osoba bude přítomna na každém kontrolním dnu.
7. Objednatel se zavazuje při provádění Díla potřebnou součinnost a Zhotoviteli řádně provedené Dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto Smlouvou sjednaných. Dílo bude provedeno při respektování pokynů Objednatele, a to v rozsahu a v souladu s případnými podmínkami vymezenými orgány veřejné správy a s Projektovou dokumentací.

Článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění Díla (termín předání místa plnění): do 7 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
2. Zhotovitel provede a předá Dílo (vč. vyklizení místa plnění) nejpozději do: **31. 12. 2023**.
3. V případě, že klimatické podmínky objektivně neumožní provést celé Dílo ve lhůtě stanovené v čl. IV odst. 2 této Smlouvy (zejména se jedná o případy, kdy z důvodu nízkých teplot, nadměrné vlhkosti, sněhové pokrývky apod. nelze příslušné práce provést za dodržení náležitého technologického postupu) a nebude-li se jednat o případ nedůvodných průtahů v realizaci Díla ze strany Zhotovitele, Smluvní strany po vzájemné dohodě práce na Díle přeruší. K opětovnému



zahájení provádění prací pak dojde bez zbytečného odkladu poté, co klimatické podmínky pokračování prací na Díle umožní, a to na základě oznámení této skutečnosti Zhotoviteli ze strany Objednatele. Rozhodnutí o opětovném zahájení realizace Díla přísluší Objednateli.

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním této Smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této Smlouvy.
5. Pokud Zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání Díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit Objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
6. Místem plnění je objekt č.p. 502, 543 02 Hořejší Vrchlabí, nacházející se na p. p. č. 1957/8, st. 831 v k. ú. Hořejší Vrchlabí.
7. V případě, že Objednatel písemně požádá Zhotovitele o přerušení prací na Díle, je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu Objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení Díla dle tohoto článku Smlouvy.

Článek V. CENA DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje, že realizuje Dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě, termínu a za celou dobu trvání platnosti této Smlouvy za následující cenu:

Celková cena bez DPH (v Kč)	Výše DPH (v Kč)	Celková cena s DPH (v Kč)
499905,2	104980,09	604885,29

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Objednatel v takovém případě ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

V případě změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě, postačuje písemné oznámení Zhotovitele o takové změně.

2. Podrobná cena Díla je stanovena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
3. Výše uvedená celková cena Díla (i ceny jednotkové uvedené v položkovém rozpočtu) je cenou maximální, nejvýše přípustnou a jedná se o cenu konečnou.
4. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, jedná se zejména o veškeré náklady na materiál potřebný pro realizaci této Smlouvy, administrativní náklady a režijní náklady vzniklé v průběhu doby plnění Smlouvy, vývoj inflace, dopravu do místa plnění apod. V ceně Díla je tak zahrnuta i cena veškerých prací a dodávek nutných k řádnému provedení Díla, cena za zřízení a provoz zařízení staveniště po celou dobu provádění prací, poplatky za případný zábor veřejného prostranství, materiál na stavbu, spotřeba energie a vody a další náklady Zhotovitele, nutné pro řádné a včasné a kompletní provedení Díla dle této Smlouvy. V ceně Díla je taktéž zahrnuto zajištění dokumentace skutečného provedení Díla.

Článek VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za Dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to takto:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu Díla měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 90 % ceny za Dílo. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem Objednatele. Zbývajících 10 % ceny za Dílo je Zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených Objednatelem v zápisu o předání a převzetí Díla.





2. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zástupcem Objednatele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat jednotkové ceny a pořadová čísla položek dle přílohy č. 1 této Smlouvy. Bez odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura Zhotovitele neplatná.
3. Zástupce Objednatele je povinen vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Nevyjádří-li se zástupce Objednatele k soupisu ve lhůtě dle předchozí věty, má se za to, že je soupis odsouhlasen. Pokud zástupce Objednatele předmětný soupis schválí a podepíše, je Zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce (tj. měsíce, v němž byly fakturované práce a dodávky provedeny). Zhotovitel předkládá soupisy Objednateli k odsouhlasení nejpozději k poslednímu dni v měsíci (tj. měsíc, v němž byly fakturované práce a dodávky provedeny). Pokud Objednatel předmětný soupis neschválí, potom Zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů Objednatele.
4. Splatnost faktur bude činit 30 dnů od jejich řádného doručení Objednateli. Faktura bude považována za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Faktura bude uhrazena ze strany Objednatele bezhotovostní formou. Objednatel připouští elektronickou fakturaci.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli. Po tomto vrácení je Zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není Objednatel v prodlení s placením faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní od jejího doručení Objednateli

Článek VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení Díla a že se před podpisem této Smlouvy seznámil s polohou a povahou místa plnění.
2. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně při respektování zejména:
 - zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
 - předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky),
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů Objednatele, ustanovení § 2594 Občanského zákoníku tím není dotčeno.
3. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN, popř. požadavek Objednatele stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti Díla nebo jeho části, musí tyto zkoušky být provedeny před dokončením a předáním Díla.
4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla v místě plnění skryté překážky znemožňující řádné provedení Díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli. Do rozhodnutí Objednatele je Zhotovitel oprávněn provádění Díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušeni bude posunut termín dokončení Díla.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného Díla prostřednictvím jím pověřených osob, a to kdykoliv po celou dobu provádění Díla. Objednatel bude zejména kontrolovat, zda je Dílo prováděno podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup do místa plnění apod. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel



zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.

6. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s touto Smlouvou (včetně příloh) či pokyny Objednatele, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit Objednateli v rámci předávacího řízení.
8. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v místě plnění během provádění prací (oplocení a označení apod.).
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí, aby osoby Zhotovitele a jeho poddodavatelů a jiné osoby pohybující se v místě plnění, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
10. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu Zhotovitele podle § 2595 Občanského zákoníku.
11. Při provádění Díla prostřednictvím poddodavatele má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
12. Zhotovitel je dále povinen při plnění této Smlouvy:
 - a. zajistit dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené se zavazuje zajistit i u svých poddodavatelů;
 - b. ve smlouvách se svými poddodavateli zajistil srovnatelné podmínky s podmínkami sjednanými v této Smlouvě;
 - c. zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům;
 - d. používat při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, bude-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.
13. Zhotovitel je povinen provést Dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě v termínu určeném v čl. IV. této Smlouvy. Zhotovitel se seznámil položkovým rozpočtem, neshledal žádné zřejmé okolnosti, které by měly vliv na cenu Díla uvedenou v tomto článku Smlouvy, a prohlašuje, že je schopen Dílo za dohodnutou cenu v této Smlouvě uvedenou, v dohodnuté kvalitě a požadovaném termínu realizovat.
14. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě s odpovídajícím pojistným plněním, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této Smlouvy. Porušení této povinnosti v průběhu plnění Smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání pojistnou smlouvu k nahlédnutí a to do 7 pracovních dnů. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. Smlouvy. Nepředložení pojistné smlouvy Objednateli k nahlédnutí ve stanovené lhůtě a případný zánik pojištění se považuje za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek VIII. PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:
 - a. provádění Díla brání vyšší moc;



- b. se vyskytnou vážné skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla;
- c. dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele.

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušeni provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
 - a. pracovníci Zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy;
 - b. vadný postup Zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy;
 - c. je ohrožena bezpečnost zhotovovaného Díla, život nebo zdraví pracujících osob v místě plnění nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušeni provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušeni provádění Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit zhotovované Dílo do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

Článek IX. VYŠŠÍ MOC

1. Vyšší mocí se pro potřeby této Smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny Smluvními stranami, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze Smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná Smluvní strana o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhou Smluvní stranu. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění Smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 14 dní a nedohodnou-li se Smluvní strany v této době na alternativním řešení, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

Článek X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené (je provedeno), je-li způsobilé sloužit svému účelu, nevykazuje-li vady a nedodělky a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě a Projektové dokumentaci. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije. Dílo může být ve výjimečných případech převzato, i pokud bude vykazovat takové vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání Díla Objednatelem ani nebrání řádnému užívání Díla, Objednatel však není povinen takové Dílo převzít, jak je uvedeno v předchozí větě.
2. Zhotovitel písemně oznámí Objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín odevzdávání Díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.
3. Zhotovitel předá Objednateli do zahájení přejímacího řízení veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro užívání Díla, požadovány Objednatelem nebo které jsou nařizovány příslušnými normami a předpisy, a to zejména:
 - výsledky všech požadovaných a nezbytných zkoušek a měření,



- atesty, certifikáty, záruční listy, prohlášení o shodě použitých výrobků,
 - doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech,
 - pokyny pro provádění údržby.
4. O převzetí Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o převzetí Díla (předávací protokol), podepsaný zástupci obou Smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti Díla (případně jeho části), identifikační údaje o Díle i jeho částech, případně též soupis vad nebránících řádnému užívání Díla, prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá, a soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
 5. Vady, které nebrání řádnému užívání Díla a které budou uvedeny v předávacím protokolu dle předchozího odstavce této Smlouvy (pokud Objednatel převezme Dílo i s takovými vadami), se Zhotovitel zavazuje odstranit na své náklady nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne sepsání předávacího protokolu, nebude-li Smluvními stranami s ohledem na charakter vady uvedeno jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel na základě doručené faktury ve lhůtě do 14 dnů od jejího doručení Zhotoviteli, práva Objednatele ze záruky a na uplatnění smluvní pokuty nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno. O odstranění vad musí být sepsán zápis.

Termín převzetí Díla se považuje za splněný, pokud Dílo bylo Objednatelem do termínu uvedeného v čl. IV odst. 2 této Smlouvy převzato (tj. pokud byl Objednatelem podepsán předávací protokol). V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíše obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Smluvní strany vylučují možnost postupu podle § 2609 odst. 1 Občanského zákoníku.

Článek XI. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami, zejména Projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Drobné odchylky od Projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem Smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však Zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení Díla.
3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé Dílo je 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání Díla čl. X této Smlouvy. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady.
4. Objednatel je povinen nahlásit Zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude Objednatel požadovat odstranění vady Zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Jde-li o havarijní vady, vady bránící provozu nebo vady ohrožující život, zdraví či majetek osob, je Zhotovitel povinen započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou jinak, je Zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 10 dnů od nahlášení, Nebude-li možno konkrétní vadu ve lhůtě 10 dnů odstranit, ať už z technických nebo technologických důvodů, případně z důvodu delších dodacích lhůt jednotlivých komponentů, mohou Smluvní strany na základě písemné dohody tuto lhůtu prodloužit o přiměřenou dobu nutnou k odstranění takové vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci,



5. V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady Zhotovitelem a Zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady Zhotovitele.
6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran této Smlouvy.

Článek XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou nebo Občanským zákoníkem. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé Smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že Zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které nastaly od podpisu této Smlouvy, není objektivně schopen Dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy či její části i v případě, je-li se Zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení. Dále je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud provádění Díla je v rozporu s kvalitativními parametry danými touto Smlouvou.
3. Ukončení této Smlouvy se nedotýká nároku na úhradu sjednané smluvní pokuty, náhradu škody vzniklé porušením povinností dle této Smlouvy, jestliže nárok k tomu oprávněné Smluvní strany vznikl nejpozději ke dni ukončení Smlouvy, ani dalších práv a povinností, které svojí povahou mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

Článek XIII. SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může po Zhotoviteli požadovat zaplacení níže uvedených smluvních pokut a Zhotovitel je povinen je zaplatit:
 - a) pro případ prodlení Zhotovitele s předáním Díla oproti termínu stanovenému touto Smlouvou, Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této Smlouvy za každý, byť i jen započatý den prodlení;
 - b) v případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad dle čl. X odst. 5 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení;
 - c) v případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad zjištěných v záruční době dle čl. XI odst. 4 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a den prodlení.
2. V případě prodlení některé Smluvní strany s úhradou svého peněžního závazku dle této Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat po povinné Smluvní straně zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty dle tohoto článku této Smlouvy jsou splatné na základě písemné výzvy oprávněné Smluvní strany odeslané na adresu povinné Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy, a to uplynutím 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě povinné Smluvní straně.
4. Zaplacením smluvní pokuty dle jakéhokoli ujednání tohoto článku této Smlouvy není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany požadovat po druhé Smluvní straně náhradu způsobené škody v plném rozsahu. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.



5. V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této Smlouvy vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetního dokladu Zhotovitele a snížit o ni sjednanou cenu Díla.

Článek XIV. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel dále prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným
 - v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů ani
 - v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů ani
 - v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisůani není osobou, subjektem nebo orgánem s takovou osobou, subjektem nebo orgánem spojeným;
 - b) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s případným plněním této Smlouvy;
 - c) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;
 - d) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;
 - e) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, nebo společně s nimi;
 - f) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny Díla dle této Smlouvy, splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu čl. XIV odst. 2, písm. c), d) a e) této Smlouvy a
 - g) na předmět plnění této Smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který Zhotovitel v rámci plnění Smlouvy poskytne Objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].




Současně se Zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až g) tohoto odstavce Smlouvy, je Zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat Objednatele.

Článek XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
3. Smlouva vstupuje v platnost podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Možnost měnit Smlouvu jinou formou Smluvní strany vylučují.
6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou Smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že Smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.
8. Přílohy:
 - Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (volně vložená)
 - Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

15. 08. 2023
Ve Vrchlabí dne



Správa Krkonošského národního parku
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

1. 8. 2023
V [doplň dodavatel] dne



[doplň dodavatel]
[doplň dodavatel]

JV stavby pro Vás s.r.o.
.....542.23.Mladé Buky 157
IČ: 087 16 897, DIČ: C208716897
tel.: 605 105 866

Za správnosť

č. 01:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zkapacitnění ČOV pro objekt Hořejší Vrchlabí čp. 502, Vrchlabí

Objekt:

001 - Soupis prací

KSO:

Místo: Vrchlabí

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Správa KRNAP, Vrchlabí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JV stavby pro Vás s.r.o.

IČ:

8716897

DIČ:

CZ08716897

Projektant:

Vodohospodářské služby RT, Ing. E. Gebrtová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Kasperová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			499 905,20
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	499 905,20	21,00%	104 980,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	604 885,29
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zkapacitnění ČOV pro objekt Hořejší Vrchlabí čp. 502, Vrchlabí

Objekt:

001 - Soupis prací

Místo: Vrchlabí

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Sprava KRNAP, Vrchlabí

Projektant: Vodohospodářské
služby RT, Ing. E.
Gebrtová

Uchazeč: JV stavby pro Vás s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Lenka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	499 905,20
HSV - Práce a dodávky HSV	372 792,17
1 - Zemní práce	158 630,87
2 - Zakládání	1 480,05
4 - Vodorovné konstrukce	8 579,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 431,88
8 - Trubní vedení	156 265,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 372,57
997 - Přesun sutě	7 908,08
998 - Přesun hmot	6 123,75
PSV - Práce a dodávky PSV	4 853,03
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 853,03
OST - Ostatní	20 360,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	101 900,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	34 900,00
VRN3 - Zařízení staveniště	52 000,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zkapacitnění ČOV pro objekt Hořejší Vrchlabí čp. 502, Vrchlabí
 Objekt: **001 - Soupis prací**

Místo: Vrchlabí

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Sprava KRNP, Vrchlabí

Projektant: Vodohospodářské služby RT, Ing. E. Gebrtová

Uchazeč: JV stavby pro Vás s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Lenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

499 905,20

D HSV Práce a dodávky HSV

372 792,17

D 1 Zemní práce

158 630,87

1	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 "v průjezdném pruhu mechanizace" 200	m2	200,000	4,86	972,00	CS ÚRS 2022 02
	W				200,000			
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	5,000	54,70	273,50	CS ÚRS 2022 02
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně "prostor ČOV+napojení" 7*7 Součet	m2	49,000	61,20	2 998,80	CS ÚRS 2022 02
	W				49,000			
	W				49,000			
4	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně "pro odtokové a přítokové potrubí" 3*0,8*1 Součet	m3	2,400	1 400,00	3 360,00	CS ÚRS 2022 02
	W				2,400			
	W				2,400			
	W	rýha			2,400			
5	K	133351102	Hloubení šachet nezapažených v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 4*4*3 "objem původní ČOV" -8 Součet	m3	40,000	1 680,00	67 200,00	CS ÚRS 2022 02
	W				48,000			
	W				-8,000			
	W	šachta			40,000			
6	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 šachta+rýha -zásyp Součet	m3	5,206	237,00	1 233,82	CS ÚRS 2022 02
	W				42,400			
	W				-37,194			
	W	odvoz			5,206			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 odvoz*1,8	t	9,371	2 500,00	23 427,50	CS ÚRS 2022 02
	W				9,371			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky odvoz	m3	5,206	22,80	118,70	CS ÚRS 2022 02
	W				5,206			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 4*4*3 -pi*(1,125)^2*3 rýha-lože Součet	m3	37,194	148,00	5 504,71	CS ÚRS 2022 02
	W				48,000			
	W				-11,928			
	W				1,122			
	W	zásyp			37,194			
10	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 tráva	m2	37,219	130,70	4 864,52	CS ÚRS 2022 02
	W				37,219			
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně 7*7-11,781 Součet	m2	37,219	207,00	7 704,33	CS ÚRS 2022 02
	W				37,219			
	W	tráva			37,219			
12	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 tráva	m2	37,219	17,39	647,24	CS ÚRS 2022 02
	W				37,219			
13	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná tráva*0,035	kg	1,303	250,00	325,75	CS ÚRS 2022 02
	W				1,303			
14	K	1819001	Uvedení terénu do původního stavu - přilehlá louka, po které bude projíždět stavební technika Poznámka k položce: - urovňání povrchu - vybrání kamenů - ohumusování - osetí semenem místních druhů trav (dle pravidel KRNP)	m2	200,000	150,00	30 000,00	
15	K	1819002	Oprava ostatních poškozených ploch mimo vlastní stavební rýhu vč. ploch použitých jako mezideponie	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

D 2 Zakládání

1 480,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	271572211	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného šterkopisku	m3	0,759	1 950,00	1 480,05	CS ÚRS 2022 02
	W		"pod ČOV"					
	W		2,25*2,25*0,15		0,759			
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 579,58	
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,278	1 360,00	1 738,08	CS ÚRS 2022 02
	W		"pro odtokové a přítokové potrubí"					
	W		3*0,8*(0,55-pi*(0,075)^2)		1,278			
	W		lože		1,278			
	W		Součet					
18	K	452321141	Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,759	5 200,00	3 946,80	CS ÚRS 2022 02
	W		"pod ČOV"					
	W		2,25*2,25*0,15		0,759			
19	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,500	677,00	1 015,50	CS ÚRS 2022 02
	W		(2,5+2,5)*2*0,15		1,500			
20	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,029	64 800,00	1 879,20	CS ÚRS 2022 02
	W		2,5*2,5*0,004*1,15		0,029			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 431,88	
21	K	632451034	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	3,976	281,00	1 117,26	CS ÚRS 2022 02
	W		pi*(1,125)^2		3,976			
22	K	637121112r	Plocha kolem ČOV z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	11,781	536,00	6 314,62	
	W		pi*(2)^2		12,566			
	W		-pi*(0,5)^2		-0,785			
	W		Součet		11,781			
	D	8	Trubní vedení				156 265,39	
23	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	3,000	733,00	2 199,00	CS ÚRS 2022 02
	W		"přítokové a odtokové potrubí"					
	W		2+1		3,000			
24	K	890351851R	Bourání šachet ze ŽB strojně	m3	4,029	5 550,00	22 360,95	
	W		pi*(0,95)^2*0,2		0,567			
	W		2*pi*0,95*2,9*0,2		3,462			
	W		Součet		4,029			
25	K	890851851R	Bourání nádrže z plastu strojně	m3	8,000	489,00	3 912,00	
26	K	894302241	Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,383	5 530,00	2 117,99	CS ÚRS 2022 02
	W		pi*(1,125)^2*0,12		0,477			
	W		-pi*(0,5)^2*0,12		-0,094			
	W		Součet		0,383			
27	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	5,201	587,00	3 052,99	CS ÚRS 2022 02
	W		pi*(1,125)^2		3,976			
	W		2*pi*0,5*0,12		0,377			
	W		2*pi*1,125*0,12		0,848			
	W		Součet		5,201			
28	K	899002	Nápojení přítokového a odtokového potrubí na novou ČOV a na stávající potrubí	soub	1,000	2 450,00	2 450,00	
29	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	9,000	572,00	5 148,00	CS ÚRS 2022 02
30	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,534	4 690,00	16 574,46	CS ÚRS 2022 02
	W		2*pi*1,125*2,5*0,2		3,534			
31	K	899001R	Kompl. dod. + mtž. ČOV EKO SBR BIO - II	kpl	1,000	98 450,00	98 450,00	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dopravy a osazení: -plastová nádrž -vystrojení -betonový pilř -uvedení do provozu					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 372,57	
32	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	11,781	74,50	877,68	CS ÚRS 2022 02
	W		"plocha kolem ČOV" 11,781		11,781			
33	K	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	5,000	44,80	224,00	CS ÚRS 2022 02
34	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2022 02
35	K	938901411	Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného	m3	9,000	22,30	200,70	CS ÚRS 2022 02
36	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kci bentonitový 20 x 25 mm	m	7,069	597,00	4 220,19	CS ÚRS 2022 02
	W		2*pi*1,125		7,069			
37	K	99001	Vyčerpání a odvoz fekálií z stávající ČOV	kpl	1,000	20 250,00	20 250,00	
	D	997	Přesun sutě				7 908,08	
38	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,280	316,00	1 036,48	CS ÚRS 2022 02
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,280	324,00	1 062,72	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,400	14,20	232,88	CS ÚRS 2022 02
P			Poznámka k položce: skládka 6 km					
VV			3,28*5 *Přepočtené koeficientem množství		16,400			
41	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,280	1 700,00	5 576,00	CS ÚRS 2022 02
D 998			Přesun hmot				6 123,75	
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,325	1 150,00	6 123,75	CS ÚRS 2022 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 853,03	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 853,03	
43	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	6,097	11,40	69,51	CS ÚRS 2022 02
VV			pi*(1,125)*2		3,976			
VV			2*pi*1,125*0,3		2,121			
VV			izolace		6,097			
VV			Součet		6,097			
44	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	87 135,00	174,27	CS ÚRS 2022 02
VV			izolace*0,00035		0,002			
45	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	6,097	116,00	707,25	CS ÚRS 2022 02
VV			izolace		6,097			
46	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	7,316	500,00	3 658,00	CS ÚRS 2022 02
VV			izolace*1,2		7,316			
47	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	80,000	3,05	244,00	CS ÚRS 2022 02
D OST			Ostatní				20 360,00	
48	K	001	Kompl. dod. + mtž. nový přívodní kabel k ČOV dl. cca 10 m vč. napojení	kpl	1,000	8 760,00	8 760,00	
49	K	003	Provizorní přeložka dešťového potrubí vč. spojné šachty	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
50	K	004	Provizorní přemístění kotce a uvedení do původního stavu	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				101 900,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				34 900,00	
51	K	0124030001	Geodetické práce	kpl	1,000	8 400,00	8 400,00	
52	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	26 500,00	26 500,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN3			Zařízení staveniště				52 000,00	
53	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	52 000,00	52 000,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN6			Územní vlivy				0,00	
54	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN7			Provozní vlivy				15 000,00	
55	K	0700010001	Provozní vlivy	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

P
Poznámka k položce:
K výměně ČOV dojde za provozu objektu čp.502. Dodavatel musí zajistit likvidaci odpadních vod produkovaných v době výstavby v souladu s platnou legislativou vč. likvidace po dokončení stavby dle popisu v technické zprávě:

- provizorní čerpací šachta vč. vstrojení a napojení
- provizorní výtlačná hadice
- provizorní akumulační nádrž vč. vyvážení

JV stavby pro Vás s.r.o.
542 23 Mladé Buky 15
IČ: 087 16 897, DIČ: CZ087
tel.: 605 105 866