

# Smlouva o dílo č.:

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel: ZÁPADOČESKÉ STAVBY, s.r.o.

sídlo: Plzeňská 157/98, 150 00 Praha

IČ: 27162621

DIČ: CZ27162621

Bankovní spojení: [REDACTED]

č.účtu: [REDACTED]

zapsána: C 101064 vedená u Městského soudu v Praze

za kterou jedná: [REDACTED] – jednatel

ve věcech technických: [REDACTED] – technický manažer

### 1.2. Zhotovitel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.

sídlo: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

IČ: 25205625

DIČ: CZ25205625

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

zapsána: obchodní rejstřík Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 574

za kterou jedná: [REDACTED] – generální ředitel

ve věcech technických: [REDACTED] – vedoucí provozu Nýřany

*uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto*

## smlouvu o dílo:

## 2. Předmět díla

Předmětem díla je:

### **výstavba vodovodu + 22 vodovodních přípojek v lokalitě VOCHOV – SOUKUP:**

a zahrnuje zejména: trubní vedení – materiál, trubní vedení – montáž, ostatní konstrukce a práce, geodetické zaměření a dokumentace skutečností, rozборы vody, kompletace dokladů, a to v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy, kterou je cenová nabídka a oceněný soupis prací s výkazem výměr ze dne 17. 3. 2023 (dále jen „dílo“)

### 3. Cena

Cena byla sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 17. 3. 2023:

Cena za vodovod celkem bez DPH: [REDACTED] Kč

Cena za 22 vodovodních přípojek bez DPH: [REDACTED] Kč

DPH 21 %: [REDACTED] Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH: 673 588,73 Kč

### 4. Platební podmínky a fakturace:

- 4.1. Provedené práce budou hrazeny měsíčně, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Předání díla proběhne formou písemného zápisu za přítomnosti odpovědných pracovníků objednatele a zhotovitele. Faktury budou mít splatnost **15 dnů od jejich doručení**.
- 4.2. Zhotovitel předkládá vždy k 25. dni aktuálního kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel vystavuje dílčí faktury pouze jednou měsíčně, vždy k poslednímu dni aktuálního kalendářního měsíce.
- 4.3. Zhotovitel vystavuje konečnou fakturu po předání celého díla objednateli, po odstranění všech vad a nedodělků a předání všech ostatních požadovaných dokladů a po převzetí celého díla objednatel, pokud je konečná faktura požadována. Konečná faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, budou v ní zúčtovány všechny dílčí faktury a DPH. Splatnost konečné faktury je **15 dnů**.
- 4.4. Objednatel uhradí fakturované částky v dohodnuté době splatnosti.
- 4.5. Případné objednatel písemně odsouhlasené vícepráce budou fakturovány samostatně.
- 4.6. Za řádné plnění díla se rovněž považuje průběžné předkládání veškerých relevantních dokumentů, dokladů nebo protokolů. Objednatel si vyhrazuje právo pro případ, že tyto dokumenty nebo protokoly nebudou předloženy včas a v požadované kvalitě tj. věcně správné, neakceptovat fakturaci zhotovitele do doby prokazatelného odstranění těchto zjištěných vad.
- 4.7. Faktury budou akceptovány jen v případě, že budou obsahovat náležitosti dané zákonem, nejméně však :
  - číslo faktury, účetní místo, název stavby a číslo smlouvy o dílo
  - označení zhotovitele (název obchodní firmy, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení)
  - označení objednatele (název obchodní firmy, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení)
  - datum vystavení faktury, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, datum splatnosti, formu úhrady)
  - stručný popis a cena fakturovaných částí díla bez DPH, sazbu DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
  - podpis oprávněné osoby zhotovitele a razítko
  - faktury budou rozděleny dle objektů
  - k fakturám budou přiloženy – soupisy provedených prací a dodávek včetně jejich ocenění (nebude-li uvedeno přímo ve faktuře), potvrzené zástupcem objednatele
- 4.8. Faktura, která nebude splňovat shora uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, nebude objednatel akceptována a bude vrácena zpět zhotoviteli. Po doručení opravné faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 4.9. Splatnost faktur se počítá ode dne doručení objednateli.

## 5. Termín provedení díla

- 5.1. K dokončení a předání díla dojde nejpozději do: **30. 6. 2024**
- 5.2. Objednatel je povinen předat staveniště nejpozději do 10ti dnů od výzvy zhotovitele.

## 6. Kvalita, jakost

- 6.1. Pokud dodávka zhotovitele spadá do oblasti hodnocení bezpečnosti výrobků dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, musí zhotovitel doložit certifikaci výrobku platným Prohlášením o shodě. Prohlášení o shodě musí být doloženo nejpozději do zahájení provádění díla. Prohlášení o shodě musí být předloženo i v ostatních případech a musí odpovídat stupni hodnocení výrobku podle zák.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

## 7. Podmínky provádění díla a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smluvními podmínkami, s odbornou péčí a bez vad a chránit jej před vznikem škody až do doby jeho převzetí objednatelem.
- 7.2. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé:
  - na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných částech
  - na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny
  - na všech inženýrských sítích, věcech a zařízeních na staveništi v souvislosti s prováděním díla nebo způsobené zaměstnanci či subdodavateli zhotovitele
  - na majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo subdodavateli zhotovitele
- 7.3. Zhotovitel nese do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jímž jsou zejména: pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (jako např. lešení, podpěrné konstrukce apod.) zařízení staveniště provozního, výrobního, sociálního charakteru, ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak i vůči třetím osobám.
- 7.4. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu.
- 7.6. Zhotovitel potvrzuje, že navrhované řešení výměny vodovodních řadů odborně posoudil, a že ji shledal bez závad.
- 7.7. Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu po obdržení písemně informovat o zjištěných vadách, rozporech v plánované výměně vodovodních řadů a v dalších předaných dokladech a jiných věcech převzatých od objednatele ke zhotovení díla nebo jejich nevhodnosti, pokud tyto skutečnosti mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže tyto zjištěné skutečnosti překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, o kterou bylo nutno provádění díla přerušit z těchto důvodů, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.
- 7.8. Zhotovitel je povinen se při své činnosti podle této smlouvy řídit pokyny objednatele a tyto splnit bez zbytečného odkladu. V opačném případě je objednatel oprávněn pokyn zapsat do stavebního deníku, popřípadě jej písemně zaslat zhotoviteli. V případě nesplnění pokynů zhotovitelem je



objednatel oprávněn učinit nezbytná opatření k provedení prací za zhotovitele na účet zhotovitele. Takto dodatečně vzniklé náklady, včetně jakýchkoli dalších splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem vzniklých objednateli na základě této smlouvy, je objednatel oprávněn jednostranně započíst vůči splatným i nesplatným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

- 7.9. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat nedostatky díla zjištěné v průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem objednatele v souladu s projektovou dokumentací a zapsané ve stavebním deníku.
- 7.10. Mezi objednatelem a zhotovitelem proběhne písemné převzetí a předání díla nebo jejich ucelených částí v místě realizace díla. O předání a převzetí díla nebo jeho části sepíše obě smluvní strany zápis (Předávací protokol) s uvedením případných vad a nedodělků a termínů jejich odstranění, a to po předchozí prohlídce díla objednatelem nebo osobou pověřenou objednatelem.
- 7.11. Převzetí prací zhotovitele proběhne teprve po úplném ukončení prací a po převzetí předmětného díla objednatelem. Termín převzetí během výše uvedeného rámce určí zhotovitel.
- 7.12. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li zhotoveno v požadovaném rozsahu a s technickými vlastnostmi předepsanými realizační dokumentací a bez zjevných vad a nedodělků nebránících v užívání. O předání a převzetí díla bude smluvním i stranami sepsán protokol.
- 7.13. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá ho objednateli do 10 dnů od termínu ukončení prací. Za vyklizení staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné zadávací dokumentace. Není-li v realizační dokumentaci určeno, pak do stavu původního.

## 8. Odpovědnost za škody a sankce

- 8.1. Za každý den prodlení zhotovitele oproti smluvně dohodnutým termínům plnění zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] % z ceny díla (bez DPH), maximálně však ve výši [REDACTED] % z ceny díla bez DPH.
- 8.2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## 9. Zástupce objednatele a zhotovitele na stavbě

- 9.1. Zástupcem objednatele na stavbě je:

Jméno a příjmení/funkce: [REDACTED] – **manažer výstavby**

Tel: [REDACTED]

E-mail:

- 9.2. Zástupcem zhotovitele pověřeným převzetím staveniště, provedením a předáním díla je:

Jméno a příjmení/funkce: [REDACTED] **vedoucí provozu Nýřany**

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Není-li jméno zástupce zhotovitele doposud známo, bude sděleno do začátku stavebních prací

- 9.3. Výše uvedený zástupce zhotovitele se považuje za zodpovědného stavbyvedoucího z oboru, podle platných stavebních předpisů, a za zplnomocněného zástupce zhotovitele. Na něj budou přenášeny všechny povinnosti objednatele, týkající se bezpečnosti práce, bezpečnosti na stavbě a zodpovědnosti za zhotovitelem nasazené pracovníky, pokud se týkají jeho prací.

## 10. Záruka za dílo, odpovědnost za vady

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo jako celek, ale i jeho jednotlivé části budou způsobilé ke sjednanému účelu, že si zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou nejméně po dobu stanovené záruční doby.

10.3. Zhotovitel poskytuje záruku **60 měsíců od převzetí stavby objednatelem.**

10.4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

- právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad,

10.5. Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním vady do tří pracovních dnů po doručení písemné reklamace vady předmětu díla a odstraní je v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 14 dnů.

V opačném případě je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou.

Náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele a ten je povinen je uhradit objednateli do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.

## **11. Ukončení smluvního vztahu, ujednání o odstoupení od smlouvy**

11.1. Tato smlouva může být ukončena kdykoli v průběhu její platnosti písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí. Výpovědní lhůta se sjednává jako jednoměsíční a počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zmaření jejího základního účelu; z důvodů jejího porušení podle zákona; z důvodů a postupem uvedenými v čl. 15 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací a dále pokud:

- a) přes písemné upozornění objednatele provádí zhotovitel práce nekvalitně, neodborně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, popřípadě jiných než schválených materiálů, přičemž toto se hodnotí jako podstatné porušení jeho smluvních povinností,
- b) z důvodů na své straně nezačal zhotovitel práce dle schváleného termínu, přestože byl k tomu písemně vyzván objednatelem,
- c) zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené v písemném upozornění uvedené, neprovádí a nepředává práce v souladu s touto smlouvou, ač k tomu byl písemně vyzván, přičemž toto se hodnotí jako podstatné porušení jeho smluvních povinností

11.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. V případě, že druhá smluvní strana bezdůvodně odmítne oznámení o odstoupení od smlouvy převzít, nebo pokud toto oznámení nebude druhou smluvní stranou převzato po dobu úložní lhůty zásilky na poště, sjednávají smluvní strany, že účinky odstoupení pak nastávají v případě bezdůvodného odmítnutí převzetí oznámení dnem odmítnutí převzetí a v případě uložení zásilky na poště pak uplynutím posledního dne úložní lhůty.

## **12. Společná ustanovení**

12.1. Jednotkové ceny jsou pevné ceny na dobu trvání stavebních prací a platí i v případě změn objemu prací. Jednotkové ceny pokrývají veškeré náklady na zařízení a úklid staveniště, výdaje za potřebné přístroje a materiály, jakožto i všechny příjezdy a odjezdy zhotovitele na a ze staveniště. Jednotkové ceny zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou v soupisech prací konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů.

12.2. Případné škody prokazatelně zapříčiněné zhotovitelem v průběhu provádění díla uhradí zhotovitel.

12.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne odstranění všech vad a nedodělků stavební deník, který bude uložen tak, aby byl přístupný oběma smluvním stranám a případným kontrolním orgánům.

12.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci měli platné doklady způsobilosti, zdravotní prohlídky a školení.

- 12.5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi a v jeho bezprostředním okolí a za jeho úklid. Zhotovitel je povinen shromažďovat veškeré druhy odpadů vzniklých z jeho činnosti v průběhu provádění díla a na své náklady je odstranit resp. ukládat na skládky odpadu schválené místně příslušným orgánem státní správy.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje písemně např. zápisem ve stavebním deníku předat na vyžádání v předstihu zástupci  
objednatele doklady o jakosti materiálů dle platných právních předpisů  
před započatím používání materiálů při realizaci díla.

### 13. Závěrečná ustanovení


- 13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 13.2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obchodním zákoníkem v platném znění. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy ČR.
- 13.3. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně formou číselovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoli úpravy textu platí, jen byly-li parafovány oběma smluvními stranami.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje, že informace obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 13.5. Tato smlouva obsahuje 5 stran. Byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela jeden.
- 13.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Přílohy: Cenová nabídka ze dne 17. 3. 2023


V Tlučné dne 18. 3. 2023

V Plzni dne 22. 6. 2023


objednatel  
**ZÁPADOČESKÉ STAVBY, s.r.o.**



zhotovitel  
**VODÁRNA PLZEŇ, a.s.**



generální ředitel





Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany

Investor: ZÁPADOČESKÉ STAVBY, s.r.o., Plzeňská 157/98, 150 00 Praha

## Cenová nabídka

Stavba: VOCHOV PE 90 - SOUKUP

Objekt: 1 Vodovod

Rozpočet: 1 Vodovod

Zpracoval: [REDACTED]

Dat. kalkulace: 17.03.2023

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH		
Oddíl	Název	cena v Kč
0100	Stav. díl 1 - zemní práce	[REDACTED]
0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce	[REDACTED]
0500	Stav. díl 8 - trubní vedení materiál	[REDACTED]
0800	Stav. díl 8 - trubní vedení montáž	[REDACTED]
0900	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce	[REDACTED]
	<b>Celkem:</b>	[REDACTED]
	Geodetické zaměření	[REDACTED]
	Rozbor vody pro kolaudaci	[REDACTED]
	Revize hydrantů	[REDACTED]
	Kompletizační činnost	[REDACTED]
	<b>Celkový součet bez DPH:</b>	[REDACTED]
	<b>DPH - SAZBA</b>	<b>21,00%</b>
	<b>Celkový součet včetně DPH:</b>	[REDACTED]

Cenovou nabídku vypracoval: [REDACTED] tel. [REDACTED]

V Nýřanech dne: 17.03.2023

Cenovou nabídku odsouhlasil: [REDACTED]

Ve Vochově dne: [REDACTED]

### Cenová nabídka

Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany  
 Investor : ZÁPADOČESKÉ STAVBY, s.r.o., Plzeňská 157/98, 150 00 Praha

Stavba: VOCHOV PE 90 - SOUKUP

Objekt: 1 Vodovod

Rozpočet: 1 Vodovod

17.03.2023

POŘ D	ČÍS.KP	PC.Č.ROZP.PC.POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP	Č.SPECIFIKACE		Kč	Kč

#### ETAPA:0 ČÁST:50 ZÁBĚR:0 Stav. díl 8 - trubní vedení materiál

1		Potrubi PE d 90 x 5,4	545,000 m		
2		El. spojka d 90 PE	93,000 kus		
3		Lemový nákroutek PE d 90	8,000 kus		
4		Příruba OC/PP 80/90	8,000 kus		
5		EL. koleno PE d 90/90°	2,000 kus		
6		T kus lit. DN 80/80	4,000 kus		
7		Patní koleno litinové dl. DN 80	2,000 kus		
8		Šoupě DN 80	9,000 kus		
9		ZZS DN 80 1,05 - 1.75	8,000 kus		
10		Podložka pod poklop šoup.	9,000 kus		
11		Poklop šoupátkový plast.	9,000 kus		
12		Hydrant podzemní DN 80/1250	2,000 kus		
13		Podložka pod poklop hydr.	2,000 kus		
14		Poklop hydrantový plast	2,000 kus		
15		Hydr. drenáž	2,000 kus		
16		Příruba HAWLE S 2000 DN 80	5,000 kus		
17		Výtyčovací drát CYKY 2x2,5	550,000 m		
18		Výstražná folie modrá	550,000 m		

#### MEZISOUČET: 0 50 0 Stav. díl 5 - trubní vedení materiál



ETAPA:0 ČÁST:80 ZÁBĚR:0 Stav. díl 8 - trubní vedení montáž

19	684282	C85124-11;	Mtž potrubí z trub PE tlakových svařováním v otevřeném výkopu DN 90	545,000 m
20	684283	C85736- 2121/00	Mtž litin. tvar. l-osých na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN 80 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě	21,000 kus
21	684282	C85724- 1121/00	Mtž tvarover PE l-osých svařováním DN 80 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu	95,000 kus
22	684450	C89124- 1111/00	Mtž vodovod. soupátek v otevř. výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy DN 80 - (bez poklopů)	9,000 kus
23	684450	C89940-11	Mtž podzemního hydrantu v otevř. výkopu nebo v šachtách DN 80 - (bez poklopů)	2,000 kus
24			Osazení poklopů litinových hydrantových	2,000 kus
25			Osazení poklopů litinových soupátkových	9,000 kus
26		C89227-	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN <300	3,000 kus
27		C89227-	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	545,000 m
28		C89227-	Proplach a dezinfekce potrubí do DN 80	545,000 m
29			Přesun materiálu, nářadí a pracovníků na stavbu	1,000 kom

MEZISOUČET: 0 80 0

Stav. díl 8 - trubní vedení montáž

**CELKEM bez DPH:**

Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany

Investor: ZÁPADOČESKÉ STAVBY, s.r.o., Plzeňská 157/98, 150 00 Praha

## Cenová nabídka

Stavba: VOCHOV 22 x přípojky - SOUKUP

Objekt: 1 Přípojky

Rozpočet: 1 Přípojky

Zpracoval: [REDACTED]

Dat. kalkulace: 17.03.2023

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH		
Oddíl	Název	cena v Kč
0100	Stav. díl 1 - zemní práce	[REDACTED]
0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce	[REDACTED]
0500	Stav. díl 8 - trubní vedení materiál	[REDACTED]
0800	Stav. díl 8 - trubní vedení montáž	[REDACTED]
0900	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce	[REDACTED]
	<b>Celkem:</b>	[REDACTED]
	Geodetické zaměření	[REDACTED]
	Rozbor vody pro kolaudaci	[REDACTED]
	Revize hydrantů	[REDACTED]
	Kompletizační činnost	[REDACTED]
	<b>Celkový součet bez DPH:</b>	[REDACTED]
	<b>DPH - SAZBA</b>	<b>21,00%</b>
	<b>Celkový součet včetně DPH:</b>	[REDACTED]

Cenovou nabídku vypracoval: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

V Nýřanech dne: [REDACTED]

17.03.2023

Cenovou nabídku odsouhlasil: [REDACTED]

Ve Vochově dne: [REDACTED]

**Cenová nabídka**

**Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany**  
**Investor : ZÁPADOČESKÉ STAVBY, s.r.o., Plzeňská 157/98, 150 00 Praha**

**Stavba:** VOCHOV 22 x přípojky  
**Objekt:** 1 Přípojky  
**Rozpočet:** 1 Přípojky  
 17.03.2023

POŘD	ČÍS.KP	PC.Č.ROZP.PC	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
SKP			Č.SPECIFIKACE		Kč	Kč

**ETAPA:0 ČÁST:50 ZABĚR:0 Stav. díl 8 - trubní vedení materiál**

<b>Vodovodní přípojky 18 ks :</b>				
1			Potrubí PE d 32 x 4,4	160,000 m
2			Šoupátko ISO-ZAK GGG DN 32/34	22,000 kus
3			ZSS přípoj. 1,3 - 1,8	22,000 kus
4			Navrtávací pas HAKU 90/110/34	22,000 kus
5			Poklop uliční příp.	22,000 kus
7			Spojka ISIFLO T 100 32 x 32	22,000 kus

**MEZISOUČET: 0 50 0 Stav. díl 5 - trubní vedení materiál**

**ETAPA:0 ČÁST:80 ZABĚR:0 Stav. díl 8 - trubní vedení montáž**

8			Mtž vodovodních přípojek DN 32	22,000 ks
9			Přesun materiálu, nářadí a pracovníků na stavbu	1,000 kom

**MEZISOUČET: 0 80 0 Stav. díl 8 - trubní vedení montáž**

**CELKEM bez DPH:**

