



Město Prachatice

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Bankovní spojení: 410428544/0600 MONETA Money Bank, a.s.

IČ: 00250627

DIČ: CZ00250627

Vyřizuje: Ing. Jaroslav Novák

Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy

Telefon: +420 388 607 507, Fax: +420 388 313 567

E-mail: jnovak@mupt.cz

Prachatice 9.3.2023

OBJEDNÁVKA č. 86/2023/KSD

Dodavatel: Stavební firma HUKO s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
IČO: 25174533

Objednáváme:

Provedení zemní prací pro instalaci a zapojení nového stožáru veřejného osvětlení v Lázeňské ulici, Prachatice.

Termín dodání do: 14.4.2023

Forma úhrady: Fakturou


Splatnost faktury: 21 dnů

Cena: dle platného ceníku

Objednávku zasíláme ve dvou vyhotoveních, **1x přiložte k faktuře.**

Fakturu zasílejte s kopií. Faktury v elektronické podobě zasílejte na e-mail: fakturace@mupt.cz.

Příkazce operace:



Luboš Kvasnička
vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy

Předběžné schválení závazku správcem rozpočtu:

správcem rozpočtu

Byla provedena předběžná řídicí kontrola u výdajů před vznikem závazku (před uzavřením smlouvy, před objednáním) dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle §13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Zhotovitel prohlašuje, že číslo účtu u poskytovatele platebních služeb pro bezhotovostní úhradu ceny za dílo či její části uvedená v záhlaví této smlouvy, popřípadě číslo účtu, které bude uvedeno za účelem úhrady ceny za dílo či její části na příslušném daňovém dokladu, je registrováno v registru vedeném správcem daně (Ministerstvem financí ČR), a je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jestliže se zhotovitel (dodavatel) stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem (§ 106a a § 109 odst. 3 zákona o DPH), je objednatel (odběratel) jako příjemce zdanitelného plnění oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty za zhotovitele - poskytovatele zdanitelného plnění na účet příslušného správce daně podle ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Stejně tak je objednatel oprávněn postupovat i v případě, že úplata za zdanitelné plnění by měla být poskytnuta bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko nebo poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než účet objednatele - poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jestliže objednatel provede zajišťovací úhradu DPH za zhotovitele z důvodů uvedených v předchozím odstavci, je cena za dílo včetně příslušné DPH řádně (v plném rozsahu) zaplacená a zhotovitel (dodavatel) pak není oprávněn domáhat se z takového důvodu úhrady nezaplacené části ceny za dílo (DPH) na objednateli.

DOŠLO DNE: 31. 07. 2023

Dodavatel: IČO: 25174533 DIČ: CZ25174533

Stavební firma HUKO s.r.o.
Náměstí 14.října 1307/2
150 00 Praha 5

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)

číslo: 0002300027

Variabilní symbol: 0002300027

Konstantní symbol: 0308

Spisová značka: C 116084 vedená u Městského soudu v Praze

Odběratel: IČO: 00250627

DIČ: CZ00250627

Banka / SWIFT: Československá obchodní banka / CEKOCZPP

Číslo účtu:

IBAN (BIC): CZ32 0300 0000 0001 3023 7241

Město Prachatice

Velké náměstí 3

38301 Prachatice - Prachatice I

Číslo obj. / datum: 862023KSD / 14.4.2023

Původní číslo obj.:

Dodací list:

Tel.:

E-mail:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: 0

Středisko: 0

Datum vystavení:

31.07.2023

Datum splatnosti:

30.08.2023

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby:

31.07.2023

Fakturujeme Vám

Prachatice Lázeňská ul. provedení nového sloupu VO

MJ

Počet MJ

Cena MJ
bez DPHDPH
(%)Celkem (CZK)
s DPH

sou

1

61 402,00

21%

74 296,42

Rozpis DPH (CZK): Základ DPH DPH Celkem

V sazbě 21% 61 402,00 12 894,42 74 296,42

Součet 61 402,00 12 894,42 74 296,42

Celkem k úhradě CZK

74 296,42

VLASTIMIL KOKEŠ

Digitálně podepsal VLASTIMIL
KOKEŠ

Datum: 2023.07.31 08:49:16 +02'00'

Vystavil: Kokeš Vlastimil, E-mail:

Telefon:

| POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|----------|------------|-------------|--|
| STAVBA : | PT stožár + světlo VO Lázeňská ul. | | | | | |
| Část : | Pomocné stavební práce | | | | | |
| č.pol. | Název položky | MJ | Množství | Cena jedn. | Cena celkem | |
| 946 | Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích | | | | | |
| 460010024 | Vytyčení vedení kabelového podzemního v zástavbě | km | 0,01 | 25000,00 | 150,00 | |
| 460021121 | Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm | m2 | 4,00 | 85,00 | 340,00 | |
| 460061141 | Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací zřízení | m | 10,00 | 120,00 | 1200,00 | |
| 460061142 | Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací odstranění | m | 10,00 | 60,00 | 600,00 | |
| 460141112 | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3 | m3 | 0,80 | 1150,00 | 920,00 | |
| 460161172 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 6,00 | 295,00 | 1770,00 | |
| 460241111 | Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení | m3 | 3,00 | 850,00 | 2550,00 | |
| 460242211 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | kus | 1,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 460391123 | Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3 | m3 | 0,60 | 390,00 | 234,00 | |
| 460431132 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 0,00 | 40,00 | 0,00 | |
| 460451152 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 6,00 | 50,00 | 300,00 | |
| 460481121 | Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně | m2 | 4,00 | 85,00 | 340,00 | |
| 460581121 | Zatravnění včetně zalití vodou na rovině | m2 | 4,00 | 80,00 | 320,00 | |
| 460641112 | Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15 | m3 | 0,75 | 3500,00 | 2625,00 | |

| | | | | | |
|-----------|--|----|-------|---------|-----------------|
| 460661111 | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm | m | 6,00 | 80,00 | 480,00 |
| 460661112 | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm | m | 6,00 | 100,00 | 600,00 |
| 460671113 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm | m | 6,00 | 12,00 | 72,00 |
| 460641411 | Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí | m2 | 0,30 | 120,00 | 36,00 |
| 460641412 | Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí | m2 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 460791213 | Montáž trubek ochranných plast. uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm | m | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 5 | oprava rýhy asfaltobetonem ACO 11 tl. 10cm | t | 0,40 | 4800,00 | 1920,00 |
| 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích | t | 3,40 | 350,00 | 1190,00 |
| 460581131 | Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy | m2 | 6,00 | 80,00 | 480,00 |
| | součet | | | | 16577,00 |
| | Zemní práce při elektromontážích - celkem | | | | 16577,00 |
| | PPV (1% z ceny montáží) | Kč | 0,00 | | 0,00 |
| | Uložení suti a zeminy na řízené skládce, likvidace odpadů | | | | |
| | zemina | t | 6,40 | 50 | 320 |
| | beton, sloupy | t | 3,00 | 0 | 0 |
| | elektroodpad (svítidla, kabely apod.) | t | 0,10 | 0 | 0 |
| | doprava | km | 12,00 | 45 | 540 |
| | Uložení suti a zeminy na řízené skládce - celkem | | | | 860,00 |
| | Celkem bez DPH | | | | Kč17 437,00 |
| | elektromontáže | | | | Kč43 965,00 |
| | celkem bez DPH | | | | Kč61 402,00 |



dodací list 1.
 Adresát Stavební firma HUKO s.r.o.
 Akce Osvětlovací bod Lázeňská ulice
 Datum zpracování 24.7.2023
 Zpracoval Alex Mařík, [redacted]
 Nádražní 52, Prachatice
 IČO:28116984
 DIČ:CZ28116984

Poznámky

| Název | MJ | Množství | MONTÁŽE | | MATERIÁL | |
|--------------------------------------|-----|----------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | cena/jedn. | | cena/jedn. | cena celkem |
| Vodiče, šnůry a kabely měděné | | | | | | |
| kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 6 | 26,00 Kč | 156,00 Kč | 29,80 Kč | 178,80 Kč |
| kabel CYKY 4x16 | m | 20 | 47,00 Kč | 940,00 Kč | 228,00 Kč | 4 560,00 Kč |
| PVC materiál | | | | | | |
| chránička | m | 18 | 55,00 Kč | 990,00 Kč | 18,90 Kč | 340,20 Kč |
| folie | m | 10 | 10,00 Kč | 100,00 Kč | 2,00 Kč | 20,00 Kč |
| puzdro | ks | 1 | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 634,00 Kč | 634,00 Kč |
| spojka na kabel | ks | 2 | 1 500,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 484,00 Kč | 2 968,00 Kč |
| osvětlení | | | | | | |
| LED svítidlo Guida | ks | 1 | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 9 490,00 Kč | 9 490,00 Kč |
| výložník SK 1-300 Z lomený | ks | 1 | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 783,00 Kč | 783,00 Kč |
| stožár K 6 | ks | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 8 485,00 Kč | 8 485,00 Kč |
| elektrická výzbroj SR 481-14 Z/Un | ks | 1 | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 581,00 Kč | 581,00 Kč |
| uzemnění | | | | | | |
| páska FeZn 30/4 | kg | 10 | 85,00 Kč | 850,00 Kč | 77,00 Kč | 770,00 Kč |
| drát FeZn 10 | kg | 4 | 85,00 Kč | 340,00 Kč | 77,00 Kč | 308,00 Kč |
| zemní deska | ks | 1 | 285,00 Kč | 285,00 Kč | 1 480,00 Kč | 1 480,00 Kč |
| SP1 svorka připojovací 2 šrouby | ks | 1 | 75,00 Kč | 75,00 Kč | 23,00 Kč | 23,00 Kč |
| svorka SR03 | ks | 6 | 55,00 Kč | 330,00 Kč | 41,70 Kč | 250,20 Kč |
| svorka SK | ks | 2 | 55,00 Kč | 110,00 Kč | 33,60 Kč | 67,20 Kč |
| VRN, ostatní práce | | | | | | |
| přídavný a spojovací materiál | sou | 1 | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,60 Kč | 300,60 Kč |
| doprava nutná k montáži | sou | 1 | 400,00 Kč | 400,00 Kč | | - Kč |
| revize | sou | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | | - Kč |
| mezisoučet | | | | 12 726,00 Kč | | 31 239,00 Kč |
| Zakázka celkem bez DPH | | | | | | 43 965,00 Kč |
| základ DPH 21% | | | | | | 43 965,00 Kč |
| DPH 21% | | | | | | 9 232,65 Kč |
| Celkem s DPH | | | | | | 53 198 Kč |