

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - oddělení dešťové a spalškové kanalizace

Objekt:

01 - PD - oddělení dešťové a spalškové kanalizace

Soupis:

003 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Uchazeč:

AROWANIE STAV s.r.o.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s., diviz Morava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

07949782

CZ07949782

Cena bez DPH

321 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	321 000,00	21,00%	67 410,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

388 410,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - oddělení dešťové a spalškové kanalizace

Objekt:

01 - PD - oddělení dešťové a spalškové kanalizace

Soupis:

003 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 8. 12. 2022

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt
a.s., diviz Morava

Uchazeč:

AROWANIE STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	321 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	321 000,00
1.1 - Zařízení staveniště	189 000,00
1.1.1 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele	30 000,00
1.1.3 - Vytýčení stávajících inž.sítí	41 000,00
1.1.4 - Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce	28 000,00
1.1.7 - Zajištění čištění komunikací	90 000,00
1.2 - Dopravné objekty - Propagace	3 000,00
1.2.1 - Informační tabule	3 000,00
1.3 - Související činnosti	119 000,00
1.3.2 - Havarijní plán stavby	15 000,00
1.3.4 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	40 000,00
1.3.5 - Dokumentace skutečného provedení stavby	25 000,00
1.3.7 - Zkoušky a testování.	8 000,00
1.3.9 - Kompletační činnost	25 000,00
1.3.10 - Pasportizace	5 000,00
1.3.15 - Geolog	1 000,00
1.4 - Ostatní	10 000,00
1.4.2 - Fotodokumentace	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - oddělení dešťové a spalškové kanalizace

Objekt:

01 - PD - oddělení dešťové a spalškové kanalizace

Soupis:

003 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 8. 12. 2022

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt
a.s., diviz Morava

Uchazeč:

AROWANIE STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

321 000,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				321 000,00	
D	1.1		Zařízení staveniště				189 000,00	
D	1.1.1		Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele				30 000,00	
1	K	1.1.1.1	ZS zhotovitele	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Šatny, sociální objekty (mobilní WC...), kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, kryté plechové uzamyk. sklady, volné sklady - potrubí, prefa díly, sypké materiály, apod. Oplocení, osvětlení, uvedení plochy do původního stavu apod., vč. Poplatky majiteli veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště Pozn.: v případě dočasného pronájmu pozemků v majetku Města Ostravy se předpokládají náklady za pronájem 0,0 Kč. Položka zahrnuje napojení na energie a případné nutné poplatky					
D	1.1.3		Vytýčení stávajících inž.sítí				41 000,00	
2	K	1.1.3.1	Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních prací, vč. aktualizací vyjádření správců sítí před zahájením stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních prací, vč. aktualizací vyjádření správců sítí před zahájením stavby					
3	K	1.1.3.2	Náklady na geodetické vytyčení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Zhotovitel zajistí geodetické zaměření oprávněným geodetem navrhnuté trasy kanalizace					
4	K	1.1.3.3	Náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí					
D	1.1.4		Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce				28 000,00	
5	K	1.1.4.1	Provizorní ohrazení výkopu	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopu včetně následné likvidace					
6	K	1.1.4.2	Bezpečnost práce	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Zajištění bezpečnosti práce na staveništi dle plánu BOZP					
7	K	1.1.4.3	Náklady na provizorní přejezdy výkopů během výstavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Náklady na provizorní přejezdy výkopů během výstavby					
D	1.1.7		Zajištění čištění komunikací				90 000,00	
8	K	1.1.7.1	Čištění komunikací	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby					
9	K	1.1.8.1	Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu					
10	K	1.1.8.2	Dočasné dopravní značení vč. dopravních značek, jejich osazení a následného odstranění, převzetí komunikace jejich správci, vč. aktualizace projektu dopravního značení, jeho projednání a schválení	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	
PP			Zřízení a instalace dočasného dopravního značení včetně aktualizace projektu dočasného dopravního značení. Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného dopravního značení.					
D	1.2		Doprovodné objekty - Propagace				3 000,00	
D	1.2.1		Informační tabule				3 000,00	
11	K	1.2.1.1	Informační tabule	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			1 ks informační tabule, odolné proti povětrnostním vlivům. O celkové polše menší než 0,6m2, umístěna mimo ochranná pásma pozemních komunikací					
D	1.3		Související činnosti				119 000,00	
D	1.3.2		Havarijní plán stavby				15 000,00	
12	K	1.3.2.2	Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu pro používání mechanismů na stavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu pro používání mechanismů na stavbě. Havarijní plán bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD					
D	1.3.4		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby				40 000,00	
13	K	1.3.4.1	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zákresu tras a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých elektro rozvodů. Dokumentace geometrického zaměření skutečného stavu bude ověřena odpovědným geodetem. Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Bude provedeno na podkladu katastrální mapy.					
14	K	1.3.4.2	Zákres skutečného provedení stavby do aktuální katastrální mapy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Vypracování zákresu skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy. Zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy bude vypracován 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Zákres skutečného provedení stavby bude ověřen odpovědným geodetem.					
	D	1.3.5	Dokumentace skutečného provedení stavby				25 000,00	
15	K	1.3.5.2	Dokumentace skutečného provedení, event. zákres skutečného provedení do ověřené dokumentace	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Vypracování dokumentace skutečného provedení jednotlivých dílčích staveb celého komplexu včetně zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace na MMO OVP. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 4x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Z toho 2x bude dokumentace ořazena OOŽP					
	D	1.3.7	Zkoušky a testování.				8 000,00	
16	K	1.3.7.2	Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče					
17	K	1.3.7.3	Související zkoušky a atesty	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Související zkoušky a atesty - zajištění zkoušek a atestů o nezávadnosti či o vhodnosti použití u všech výrobků a u všech materiálů použitých v rámci předmětného komplexu staveb					
	D	1.3.9	Kompletační činnost				25 000,00	
18	K	1.3.9.1	Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby zadavateli	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby včetně přípravy a shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby zadavateli.					
	D	1.3.10	Pasportizace				5 000,00	
19	K	1.3.10.1	Náklady na pasportizaci veškerých přilehlých objektů a komunikace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Před zahájením stavby bude vypracována komplexní pasportizace veškerých, přilehlých objektů a komunikace. Účelem pasportizace je zhodnocení objektů v nulovém stavu, před zahájením stavebních prací, pro následné určení míry vlivu stavby na objekty. Obecně bude pasportizace objektů obsahovat fyzickou prohlídku a fotodokumentaci objektů, základní popis zjištěných závad a jejich fotodokumentaci, stanovení max. přípustné deformace objektu vlivem stavby a stanovení varovných stavů.					
	D	1.3.15	Geolog				1 000,00	
20	K	1.3.15.1	Náklady na geologa stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Náklady na geologa stavby					
	D	1.4	Ostatní				10 000,00	
	D	1.4.2	Fotodokumentace				10 000,00	
21	K	1.4.2.1	Náklady na provedení fotodokumentaci před začátkem realizace stavby, během realizace a po skončení realizace stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Náklady na provedení fotodokumentaci před začátkem realizace stavby, během realizace a po skončení realizace stavby					