
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 17379440
DIČ: CZ17379440

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 179 953,34

144

Oplocení parkoviště SOŠ a SOU Roudnice nad Labem

KAPP BAU s.r.o.

975 168,05

Sazba daně Základ daně Výše daně

975 168,05 204 785,2921,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 144

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: KAPP BAU s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oplocení parkoviště SOŠ a SOU Roudnice nad Labem

14. 11. 2022

 

 

1 179 953,34975 168,05144
Oplocení parkoviště SOŠ a SOU Roudnice nad 

Labem

975 168,05 1 179 953,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 17379440

DIČ: CZ17379440

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 975 168,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 975 168,05 21,00% 204 785,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 179 953,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oplocení parkoviště SOŠ a SOU Roudnice nad Labem

KAPP BAU s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KAPP BAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 975 168,05

D HSV Práce a dodávky HSV 645 100,12

D 1 Zemní práce 37 020,80

1 K 113107132
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 

300 mm ručně
m2 45,680 367,80 16 801,10

2 K 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 45,680 35,49 1 621,18

3 K 132312131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 

ručně

m3 31,976 581,64 18 598,52

D 2 Zakládání 110 796,84

4 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 41,112 2 695,00 110 796,84

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 368 316,78

5 K 311113134
Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 78,100 2 172,14 169 644,13

6 K 311361221 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216 t 1,117 88 629,32 98 998,95

7 K 348272515
Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých 

nebo štípaných přírodních
m 110,200 904,48 99 673,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 055,22

8 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 229,200 38,79 8 890,67

9 K 919735124
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 

200 mm
m 229,200 192,69 44 164,55

D 997 Přesun sutě 48 890,00

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 4 299,391 4,12 17 713,49

11 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 87,386 133,93 11 703,61

12 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 28,550 139,00 3 968,45

13 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 4,477 1 654,00 7 404,96

14 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 54,359 149,00 8 099,49

D 998 Přesun hmot 27 020,48

15 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 153,604 107,56 16 521,65

16 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 

zvětšený přesun do 500 m
t 153,604 68,35 10 498,83

D PSV Práce a dodávky PSV 330 067,93

D 767 Konstrukce zámečnické 330 067,93

17 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

20 do 50 kg
kg 1 221,300 49,34 60 258,94

18 M RMAT0001 atypická zámečnická konstrukce kg 1 221,300 218,50 266 854,05

19 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 1,221 1 487,71 1 816,49

20 K 998767192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 

přesun do 100 m
t 1,221 932,39 1 138,45
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