

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZBV04  
Stavba: Prohrábky

KSO:  
Místo: Přístaviště Poděbrady

CC-CZ:  
Datum: 09.03.2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 224 960,47</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>3 224 960,47</b>	<b>677 241,70</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 902 202,17</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZBV04

**Stavba: Prohrábky**

Místo: **Přístaviště Poděbrady**

Datum: 09.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 224 960,47</b>	<b>3 902 202,17</b>
52	PS 02 Plovoucí molo MPL	3 224 960,47	3 902 202,17

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prohrábky

Objekt:

52 - PS 02 Plovoucí molo MPL

KSO:

Místo: Přístaviště Poděbrady

CC-CZ:

Datum: 09.03.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 224 960,47</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 224 960,47	21,00%	677 241,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>3 902 202,17</b>
-------------------	--------------	---------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prohrábky

Objekt:

**52 - PS 02 Plovoucí molo MPL**

Místo:

Přístaviště Poděbrady

Datum:

09.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**3 224 960,47**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 224 960,47

1 - Zemní práce

3 224 960,47

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prohrábky

Objekt:

52 - PS 02 Plovoucí molo MPL

Místo:

Přístaviště Poděbrady

Datum:

09.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**3 224 960,47**

D HSV Práce a dodávky HSV

3 224 960,47

D 1 Zemní práce

3 224 960,47

1	K	127R01	Výkopávky pod vodou strojně(dostupnou možnou technikou) na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, vč. naložení na dopravní prostředek , dopravy na skládku a skládkovné Vybrána nejnižší cenová nabídka fi Concrete Pardubice s.r.o. 2 804 313,45*1,15= 3 224 960,47	m3	325,190			
---	---	--------	---	----	---------	--	--	--