

Objednatel		Poskytovatel			
Název	<b>Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.</b>	Název	<b>GIST, s.r.o.</b>		
Sídlo	<b>Na Vápence 915/14 130 00 Praha 3 - Žižkov</b>	Sídlo	<b>Collinova 421 500 03 Hradec Králové</b>		
Zápis	<b>OŘ vedený Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 76922</b>				
Dat. schránka	<b>ag5uunk</b>				
IČO	<b>03630919</b>	IČO	<b>60916851</b>		
DIČ	<b>CZ03630919</b>	DIČ	<b>CZ60916851</b>		
Bank. spojení					
Číslo účtu					
IBAN					
Vystavil		Smlouva (dále jen "Smlouva")	<b>Smlouva o poskytování provozní a odborné podpory č. SML2022020</b>		
Na základě	<b>VZ2022001-01</b>	Nabídka	<b>ze dne 11. 7. 2023</b>		
Kontaktní os.		Kontaktní os.			
Telefon		Telefon			
E-mail		E-mail			
<b>Objednatel objednává od Poskytovatele následující položky v rámci Rozvojových činností:</b>					
Označení	Název	Množství	MJ	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1	Odborná podpora	54,00	ČH	1 400,00 Kč	75 600,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>54,00</b>	<b>ČH</b>	<b>xxx</b>	<b>75 600,00 Kč</b>
<b>Poznámka</b>	Nedílnou součástí Objednávky je detailní popis Odborné podpory. Realizace předmětu plnění Objednávky bude probíhat v souladu s Nabídkou Poskytovatele a se Smlouvou.				
<b>Termín dodání/plnění</b>	Termín dodání plnění do 31. 3. 2024, pokud nebude mezi Objednatelem a Poskytovatelem dohodnuto jinak.				
<b>Místo dodání</b>	dle čl. IV odst. 4.1 a 4.2 Smlouvy.				
Za Objednatele			Za Poskytovatele		
<b>Jméno, příjmení</b>		<b>Jméno, příjmení</b>			
<b>Datum, podpis</b>		<b>Podpis</b>			
Upozorňujeme, že plnit Objednávku lze až po její řádné písemné akceptaci ze strany Poskytovatele s tím, že následně bude potvrzená Objednávka Objednatelem zveřejněna v Registru smluv v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.					
<b>Schválila</b>					
<b>Datum a podpis</b>					

číslo

č. j.

**SPCSS-05514/2023**

vystavena dne

**16.08.2023**

Č. pol.	Odborná podpora	Počet hodin
1	Provedení upgrade GI (navrhujeme před vytvořením testovacího prostředí)	4
2	Vytvoření testovacího prostředí	2
3	Úpravy ve Výkazu práce	27
4	Přesun změn do ostrého řešení	8
5	Aktualizace Implementačního projektu	6
6	Vytvoření view s informacemi o oprávnění přístupu uživatelů k souborům	2
7	Jednání - analýza změn (již proběhlo)	2
8	Řízení projektu	3
<b>Celkem</b>		<b>54</b>

Č. pol.	Detailní rozpis položky č. 3	Počet hodin
1	Nová dimenze Hostname	4
2	Nový zdroj Střediska	3
3	Nový zdroj Zakázky	3
4	Nový zdroj Operace	2
5	Nový zdroj Zaměstnanec	1
6	Nový zdroj Výkazy osoby	2
7	Nový zdroj Výkazy technologie	5
8	Nastavení přístupu k novým zdrojům	1
9	Ověřování	4
10	Úprava detailu a jeho plnění	2
<b>Celkem</b>		<b>27</b>