

DOHODA č. SML/0425/17
o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání tělesa
silnice II/490

pro stavbu „Opravy místních komunikací v roce 2016, III. etapa“ umístěné na pozemku p. č. 6478/2v obci a k. ú. Uherský Brod

Zlínský kraj

se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, PSČ 761 90

IČ: 708 91 320

zastoupený ŘSZK na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001

(dále jen ZK)

a

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23

zastoupena ve věcech smluvních ředitelem organizace Ing. Bronislavem Malým

jednající ve věcech technických Bc. Janou Zuntovou

IČ: 709 34 860

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle Pr., vložka 295

(dále jen ŘSZK)

a

Město Uherský Brod

se sídlem Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, PSČ 688 17

zastoupeno ve věcech smluvních místostarostou Mgr. Davidem Surým

IČ: 002 91 463, DIČ: CZ00291463

podatelna@ub.cz

(dále jen investor)

a

SILAMO s.r.o.

se sídlem U Porážky 2337, 688 01 Uherský Brod

zastoupena ve věcech smluvních a technických jednatelem Janem Špiškem

IČ: 499 70 020, DIČ: CZ 499 70 020

silamo@silamo.cz

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vložka 13510

(dále jen zhotovitel)

se dohodly takto:

I. Předmět dohody

Zlínský kraj je vlastníkem silnice č. II/490 umístěné mimo jiné i na pozemku p. č. 6478/2 v obci a k. ú. Uherský Brod. Uvedený pozemek je ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK.

Předmětem dohody je **udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničního tělesa silnice II/490** z důvodu provádění části stavby „**Opravy místních komunikací v roce 2016, III. etapa**“, a to **SO Ulice Močidla** (dále jen stavba), za účelem provedení rekonstrukce stávajícího chodníku podél silnice II/490 a opravy stávajícího vjezdu.

Stavbou bude dotčena silnice **II/490** v uzlovém úseku „**Lázeňská**“, v uzlovém staničení **km 5,414 – 5,569** v obci a k. ú. Uherský Brod.

Stavba bude provedena v rozsahu projektové dokumentace zpracované v říjnu 2016 Ing. Jaroslavem Kunčíkem [REDAKCE]

zak. č. 1033/16 a dle návrhu přechodného dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR, dopravním inspektorátem Uherské Hradiště a v souladu s podmínkami stanovenými v uzavřené smlouvě o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0088/17 ze dne 17. 3. 2017, a dále v souladu s podmínkami stanovenými ve vyjádření ŘSZK č.j. ŘSZKUH 10080/16-232 vydaného dne 25. 1. 2017.

Vzhledem k tomu, že dojde ke zúžení průjezdního profilu vozovky výše uvedeného úseku silnice II/490 dotčeného předmětnou stavbou, má ŘSZK právo na finanční náhradu za dočasný zábor (omezení užívání) silničního tělesa. Úhrada bude vyčíslena ŘSZK dle „Sazebníku ŘSZK“ ve výši:

provádění stavebních prací a jiných činností i nestavebních:

- omezení dopravy – zábor jízdního pruhu bez zásahu do vozovky:
20,- Kč/m²/den + 21 % DPH,

sklárky stavebního materiálu a jiných věcí:

- umístění na silničním pozemku - přímo na vozovce: 100,- Kč/m²/den + 21 % DPH,
- umístění na silničním pozemku - mimo vozovku: 60,- Kč/m²/den + 21 % DPH,

a to za dobu ode dne protokolárního předání částí příslušného úseku silničního tělesa a pozemku před zahájením stavby do doby uvedení silnice do odpovídajícího stavu a jejího protokolárního převzetí zpět ze strany ŘSZK. Finanční náhrada bude splatná na základě vystavené faktury před protokolárním převzetím příslušného úseku silnice zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku.

II. Doba užívání

Zhotovitel je oprávněn užívat části silničního tělesa a pozemku na dobu určitou od **5. 6. 2017** do **21. 7. 2017**.

V případě, že zhotovitel nedodrží dobu určenou v pravomocném rozhodnutí silničního správního úřadu k částečnému omezení užívání silnice, zaplatí zhotovitel ŘSZK zvýšenou finanční náhradu za dočasné užívání ve výši **300,- Kč/m²/den + 21 % DPH**, a to od prvního dne následujícího po uplynutí doby stanovené rozhodnutím k částečnému omezení silničního tělesa do dne faktického písemného převzetí součástí silničního tělesa ze strany ŘSZK. Do doby zaplacení této finanční náhrady není ŘSZK povinno vydat zhotoviteli příslušný protokol o převzetí silnice či jejích součástí.

Zhotovitel ani investor nejsou oprávněni přenechat užívání části předmětného pozemku a tělesa silnice jinému právnímu subjektu bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK.

III. Podmínky zvláštního užívání

Investor a zhotovitel jsou povinni na svůj náklad a nebezpečí po celou dobu zvláštního užívání silnice II/490:

1. zajistit stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na úseku silnice II/490 dotčeném stavbou v obci a k. ú. Uherský Brod u věcně a místně příslušného silničního správního úřadu a označit jej přechodným dopravním značením;
2. v případě změny stanovené přechodné úpravy provozu (přechodného dopravního značení) vyžádat si nové stanovisko ŘSZK, Policie ČR, dopravního inspektorátu Uherské Hradiště a silničního správního úřadu;

3. před zahájením prací písemně vyzvat zástupce ŘSZK k předání staveniště. Dnem písemného odevzdání začíná běžet doba pro dočasné užívání silničního tělesa a pozemku až do doby písemného protokolárního převzetí silničního tělesa a pozemku zpět zaměstnancem ŘSZK;
4. ve stavebním deníku uvést skutečný rozsah záboru jízdního pruhu i s časovým omezením;
5. zajistit splnění všech technických a kvalitativních podmínek při realizaci stavby v souladu s příslušnými normami, technickými a právními předpisy tak, aby na silničním tělese bylo možné v budoucnu provádět běžnou údržbu;
6. **v případě zásahu do asfaltobetonové vrstvy vozovky silnice II/490 přizvat pracovníka ŘSZK na místo samé k určení rozsahu opravy, pracovní spáry ve vozovce budou proříznuty a opatřeny pružnou bitumenovou zálivkou;**
7. staveniště řádně označit a zabezpečit tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a ostatních účastníků silničního provozu, zejména chodců;
8. neznečišťovat silniční těleso a neukládat výkopový a sypký materiál na silniční těleso;
9. záruční doba je 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí předmětného úseku silničního tělesa dotčeného stavbou specifikovanou v čl. I. dohody zpět zástupcem ŘSZK.

Poruší-li smluvní strany podmínky v této dohodě dohodnuté, nebude ŘSZK těmto osobám nadále vydávat souhlasy ke zvláštnímu užívání silnice po dobu tří let ode dne, kdy došlo k porušení podmínek této dohody nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

IV. Náhrada škody

Investor a zhotovitel oprávněni ke zvláštnímu užívání silničního tělesa se zavazují dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy na ochranu majetku a osob, předpisy upravující provoz na silnici, jejíž těleso je předmětem této dohody (jedná se o řízení dopravy, způsobení překážek a závad ve sjízdnosti ap.). Smluvní strany se dohodly, že pokud ŘSZK bude z titulu zákonné odpovědnosti hradit jinému právnímu subjektu náhradu investorem či zhotovitelem způsobené škody, zavazuje se investor i zhotovitel nahradit ŘSZK jimi zaviněnou škodu v plné výši, a to do 30 kalendářních dnů od poskytnutí plnění ze strany ŘSZK.

V. Ostatní ujednání

Zlínský kraj uděluje souhlas se zvláštním užíváním silnice II/490 (uzlový úsek „Lázeňská“, uzlové staničení km 5,414 – 5,569) a silničního pozemku p. č. 6478/2 v obci a k. ú. Uherský Brod z důvodu provádění stavebních prací na stavbě „Opravy místních komunikací v roce 2016, III. etapa“ – SO Ulice Močidla, a to v rozsahu daných podmínek na dobu určitou od **5. 6. 2017** do **21. 7. 2017**.

Současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vydávaného podle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích věcně a místně příslušným silničním správním úřadem za předpokladu dodržení podmínek sjednaných touto dohodou.

VI. Závěrečná ujednání

Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Souhlas se zvláštním užíváním silnice je podkladem pro rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání silnice dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


Pokud tato dohoda nestanoví jinak, platí obecná právní úprava, kdy se smluvní strany dohodly, že právní vztahy z této dohody vyplývající mezi nimi se řídí z.č. 13/1997 Sb., z.č. 89/2012 Sb. a dalšími právními předpisy.

Jakékoliv změny této dohody musí být písemné a účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.
ŘSZK zajistí uveřejnění dohody v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a o uveřejnění dohody bude informovat další účastníky dohody na jejich e-mailové adresy.
Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých v dohodě uvedených identifikačních údajů v registru smluv.

Dohoda je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.


Ve Zlíně dne 1. 6. 2014

V Uherském Brodě dne 31. 5. 2014



Zlínský kraj
zastoupený ŘSZK, p. o.

Mgr. David Surý
místostarosta



Ing. Bronislav Malý
ředitel

Jan Špíšek
jednatel