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	Výroba, dodávky a montáž výtahů.





Tramontáž, spol. s.r.o.

Škroupova 170

537 01 Chrudim
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E-mail : tramontaz@tramontaz.cz                                    IČO :   15 05 38 81                                                     tel. : 469  660 381

.www :  www.tramontaz.cz


DIČ :   233 - 15 05 38 81

                    469  638 863






KS H.Králové odd. C vl. 1100

            fax:  469  660 380








	Centrum sociálních služeb p.o.

p. Muchová

U Lesíka 3547/11

669 02 Znojmo




Značka 




Vyřizuje


Chrudim



T22/3689-2-2




Fousková
 

26.06.2023
Věc: Znojmo, Centrum sociálních služeb
Dobrý den,
Zasíláme Vám aktualizovanou cenovou nabídku odstranění rizik z inspekční zprávy, kde došlo ke zvýšení ceny za provedené práce, neboť byla navýšena HZS. Dopravní náklady budou účtovány3x, neboť úpravy výtahů budou dělány postupně.
Inspekční zpráva č. 99-02118/2-výtah LVO 1275/3-100 NT2








Materiál

Práce

5.8. Doplnění nouzového osvětlení v kleci


  3 480,-

  4 600,-   


5.9. Doplnění nouzového osvětlení na střeše klece

  3 480,-

  4 600,-  

6.6. Ochrana proti neúmyslnému pohybu klece dle 

čl. 5.6.7 ČSN EN 81-20(omezovač rychlosti + EOS+ 

úprava rozvaděče+zachycovače)



82 300,-

19 320,-

10.5. Doplnění revizní jízdy do prohlubně


20 240,-

11 040,-
· Výměna štítku přivolávky
 a doplnění zámku
  3 200,-

  3 680,-

· Kabeláž po šachtě




  2 800,- 

  2 760,-

· Doplnění koncového spínače do dveří

  1 200,-

  3 680,-

· Úprava rozvaděče a SW



  1 000,- 

  2 760,-    

Doplnění piktogramů:





     200,-

     230,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM:






117 700,-

52 670,-
Dopravní náklady:








  8 200,-

CELKEM:








178 570,-
Inspekční zpráva č. 99-02118/3-výtah LVO 1275/4-100 NT2








Materiál

Práce

5.8. Doplnění nouzového osvětlení v kleci


  3 480,-

  4 600,-   


5.9. Doplnění nouzového osvětlení na střeše klece

  3 480,-

  4 600,-  

6.6. Ochrana proti neúmyslnému pohybu klece dle 

čl. 5.6.7 ČSN EN 81-20(omezovač rychlosti + EOS+ 

úprava rozvaděče+zachycovače)



82 300,-

19 320,-

10.5. Doplnění revizní jízdy do prohlubně


20 240,-

11 040,-
· Výměna štítku přivolávky
 a doplnění zámku
  3 200,-

  3 680,-

· Kabeláž po šachtě




  2 800,- 

  2 760,-

· Doplnění koncového spínače do dveří

  1 200,-

  3 680,-

· Úprava rozvaděče a SW



  1 000,- 

  2 760,-    

Doplnění piktogramů:





     200,-

     230,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM:






117 700,-

52 670,-
Dopravní náklady:








  8 200,-

CELKEM:








178 570,-
Inspekční zpráva č. 99-02118/4-výtah HVO 0480/2-050 NT1








Materiál

Práce

2.13. Vstup do prohlubně zajištěn dle TZ.


         0,-

        0,-
5.8. Doplnění nouzového osvětlení v kleci


  3 480,-

  4 600,-   


5.9. Doplnění nouzového osvětlení na střeše klece

  3 480,-

  4 600,-  

6.6. Doplnění ventilu proti neúmyslnému sjetí klece včetně 

úpravy softwaru SMS boxu




59 800,-
            18 400,-

10.5. Doplnění revizní jízdy do prohlubně


20 240,-

11 040,-
· Výměna štítku přivolávky
 a doplnění zámku
  3 200,-

  3 680,-

· Kabeláž po šachtě




  2 800,- 

  2 760,-

· Doplnění koncového spínače do dveří

  1 200,-

  3 680,-

· Úprava rozvaděče a SW



  1 000,- 

  2 760,-  
Doplnění piktogramů:





     200,-

     230,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM:






95 400,-

51 750,-

Dopravní náklady:








   8 200,-

CELKEM:








155 350,-

CENA ZA DÍLO CELKEM:





511 490,-

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost nabídky do 31.08.2023.
Doba realizace:



12 týdnů od závazné objednávky.

S pozdravem 








              Dr. Ing. Vratislav Čapek

  Jednatel společnosti 

