SMLOUVA O DILO &. 027/266/23/QF
uzaviena na zakladé Zakona ¢. 89/2012 Sh. obéanského zakoniku

CLANEK 1 — SMLUVNi STRANY

1.0bjednatel

Hlavni mésto Praha v zastoupeni

se sidlem: Q-Facility a.s.

Na prikopé 859/22, 110 00 — Praha 1

Spole€nost zapsana u Méstského soudu v Praze oddil B, vlozka 23648
zastoupeny: JUDr. Davidem Eksteinem, ¢lenem piedstavenstva
IC: 000 64 581
DIC: CZ00064581
Bankovni spojeni: PPF Banka Praha 1
Cislo uétu:

dale jen ,objednatel“

2. Zhotovitel Insastav s.r.o.

se sidlem: Karanska 640/44, Malesice, 108 00 Praha 10
zastoupeny: Petrem Spi¢akem, jednatelem spoleénosti

IC: 242 17 930

DIC: CZ24217930

Bankovni spojeni: GE Money Bank. a.s.

Cislo uétu:

déle jen ,zhotovitel*

CLANEK 2 — PREDMET SMLOUVY
2.1. Pfedmétem pinéni je: Oprava omitek, maleb a PVC v bytové jednotce €. 1,

Drevéicka 636, Praha 10.

2.2. Rozsah praci je uréen prohlidkou pfedmétné stavby a cenovou nabidkou
zhotovitele ze dne : 9.8.2023.

2.3. Zhotoveni dila zahrnuje provedeni praci véetné dodavek materiadlu a zafizeni,
a dale : atesty materiald, zkousky a revize.

2.4. Dojde-li v pribéhu praci kroz$ifeni rozsahu dila na zakladé pozadavku

objednatele, oproti nabidce, budou tyto skute¢nosti uvedeny ve stavebnim
deniku. Pred vlastni realizaci té&chto praci bude dohodnuta jejich cena. Pokud
bude objednatel poZadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedena
v nabidce popi. dojde ke zméné feSeni, budou tyto skutecnosti predmétem
vzajemné dohody, a to vcetné stanoveni jejich ceny podle poloZzkového
rozpodtu zhotovitele, popf. zmény terminu dokondeni dila. VSechny zmény
rozsahu a kvality dila budou uvedeny v dodatku k této smlouvé. Do doby



podpisu tohoto dodatku pini smluvni strany své zavazky z této smlouvy podle
dosavadnich ujednani stran.

CLANEK 3 — DOBA A MiSTO PLNENi

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

Zhotovitel se zavazuje zahajit prace do 5ti pracovnich dnii ode dne pisemného
pfedani a pfevzeti stavenisté za podminek uvedenych v &l.7a pfi splnéni
ostatnich podminek této smlouvy.

Termin zahajeni praci: 15.8.2023.

Zhotovitel se zavazuje ukonéit dilo do: 30.9.023.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé pfekazky spodivajici v rozporech
postupu praci nebo v jinych skuteénostech, které nezavinil zhotovitel a nemohi
proto z jakéhokoliv vySe uvedeného dlvodu dilo ( nebo jeho ¢ast ) zapodit
nebo v ném pokraovat, budou prace pferuSseny a toto preruseni bude
zapsano do stavebniho deniku.

Zhotoviteli vznika pravo na prodlouzeni terminu dokonéeni dila (nebo jeho
¢asti) o dobu, po kterou trvaly vySe uvedené dlivody. Toto bude zapsano ve
stavebnim deniku jako podklad pro vypracovani dodatku této smlouvy, kterym
se prodlouzi doba plnéni zhotovitele.

Misto pinéni : Drev€icka 636, Praha 10

CLANEK 4 — CENA DILA

41,
4.2.

Celkova cena dila je sjednana na zakladé cenové nabidky a €ini:
Slovy: osmdesatsesttisicstoSedesatpét korun ¢eskych a Sedesat haléra
Zaklad dané: 86 165,60 K¢

Polozkovy rozpocet je uveden v pfiloze této smlouvy (cenova nabidka).
DPH bude uc¢tovano v zakonem stanovené vysi (15%).

CLANEK 5 - PLATEBNi PODMINKY

5.1.

5.2.

Objednatel zaplati zhotoviteli po prevzeti dila predavacim protokolem,
odstranéni vad a nedodélkl, dohodnutou celkovou cenu za dilo.

Splatnost dafovych dokladi je dohodnuta na 14ti kalendarnich dni od
doruceni objednateli.

CLANEK 6 — DALSi PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

6.1.

6.2.

Zhotovitel zajisti pro provedeni dila veSkery material a zafizeni v kvalité a
standardu. Kvalita materialu a zafizeni bude dolozena pfislusnymi atesty.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a
vztahuje se na né ustanoveni § 13 zakona €. 22/1998 Sb. a §§ 5,6, 7, 8 a 11

2



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

nafizeni viady ¢. 178/1997 Sb. si vyzada u pfislusnych vyrobcu, dodavateld
nebo prodejcl prikaz o existenci prohlaseni o shodé.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli veSkerou dokumentaci, doklady a
informace apod., které zhotovitel potfebuje k plnéni pfedmétu smlouvy a
uéinné spolupracovat se zhotovitelem v plnéni pfedmétu smlouvy.

Objednatel kontroluje provadéni dila trvale. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
pozadovat, aby zhotovitel odstranil pfipadné vady a dilo provadél fadnym
zplsobem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu, a to
zapisem ve stavebnim deniku, na nevhodnost pisemnych pokynl danych mu
objednatelem k provedeni dila. Pokud objednatel trva na pinéni pfedmétu
smlouvy, dle takovych pokyni, nenese zhotovitel odpovédnost za plInéni
predmétu smiouvy.

Je-li pfi pfipravé nebo v pribéhu provadéni stavby tfeba rozhodnuti nebo
zmény rozhodnuti organi stavebnich, energetickych, dopravnich,
vodohospodaiskych, hygienickych nebo jinych, je objednatel povinen vcas
pozadat tyto organy o projednani a rozhodnuti s tim, Ze k jednani je povinen
pfizvat zhotovitele, pokud se jej rozhodnuti tyka nebo ma vliv na pinéni
predmétu této smlouvy. O dobu, po kterou neni mozno pinit pfedmét smiouvy,
se prodluzuje doba pInéni dle €&l. 3 této smiouvy.

CLANEK 7 — STAVENISTE

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenis§té prosté prav tretich osob a
pfekazek a vyklizené tak, aby zhotovitel na ném mohl zahdjit prace podle
prislusné projektové dokumentace a podle podminek dohodnutych v této
smlouve.

Prfi pfedani stavenisté objednatel urci zhotoviteli mista pro pfipojeni na zdroje
elektrické energie a vody a zajisti mu vhodnou mistnost pro ulozeni materialu
a prevlékani pracovnikd.

Stavenisté preda objednatel zhotoviteli do 10 dnti od podpisu smiouvy.
Vyklizeni stavenisté a likvidaci vlastnich odpad(, provede zhotovitel do 5ti
dnt od predani.

CLANEK 8 — STAVEBNI DENIK

8.1.

O pribéhu praci na stavbé vede zhotovitel ode dne pfevzeti stavenisté
stavebni denik se dvémi kopiemi zapisu. Stavebni denik musi byt béhem
pracovni doby trvale pfistupny na stavbé. Do stavebniho deniku zhotovitel
denné zaznamenava informace o provadéné ¢innosti a o osobach, které se
podileji na stavbé, pokud maiji vliv na jeho &innost a vykony, dale datum,
povétrnostni podminky s udajem teploty, poéty pracovnikll zhotovitele,
vSechny mimofadné udalosti, Ufedni opatfeni a nalezy, dodavky materiall,
pfedané zmény projektll atd. Denni zaznam dcitelné zapisuje a podepisuje
zastupce zhotovitele v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
skute€nosti, které jsou pfedmétem zapisu.



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Zaznamy ve stavebnim deniku provadi :

- zastupce zhotovitele

- zastupce objednatele

- pfipadné dal$i uréené osoby

Jestlize objednatel nebo zhotovitel nesouhlasi se zapisem druhé smluvni
strany ve stavebnim deniku, je povinen se do 3 pracovnich dnl k zapisu
vyjadfrit, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi. V pfipadé zapisu,
ke kterému je tfeba vyjadfeni objednatele nebo, kterym je objednatel vyzvan
ke kontrole dila, bude pripis odeslan v den provedeni zapisu doporu¢ené
postou, eventualné faxem se zpétnym potvrzenim o pfijmu. Objednateli je
predavan prvni prlpis ve stavebnim deniku.

Povinnost vést stavebni denik konéi pro zhotovitele dnem pfedani a prevzeti
dila objednatelem.

Dohody zapsané a potvrzené ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény
¢i dodatky smlouvy o dilo. Pokud zapis ve stavebnim deniku ma byt
podkladem pro dodatek této smlouvy o dilo je nutné, aby byl takto oznacen a
musi byt odsouhlasen zastupci smluvnich stran.

Ve stavebnim deniku se vyznadi doklady, které se v jednom vyhotoveni
ukladaji pfimo na stavbé. Jedna se zejména o stavebni povoleni, smlouvu o
dilo, zaznamy, vykresy a zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od projektu.
U kazdého dokladu se uvede, kde je ulozen.

Zhotovitel je povinen uloZit druhy pripis zaznam(i od original tak, aby byly
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni originalu.

CLANEK 9 — PREDANI A PREVZETI DILA

9.1.

9.2.

9.3.

Zavazek zhotovitele provést dilo je spinén jeho ukon€enim vterminu a za
podminek uvedenych v této smlouve.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné, a to i zapisem ve
stavebnim deniku nejméné 3 pracovni dny pfedem, k pifedani a pfevzeti dila.
V pfipadé, Ze se objednatel nedostavi k pfedani a prevzeti dila, neni zhotovitel
v prodleni s dokonéenim dila a pogina béZet doba uvedena v &l. 10 odst. 10.1.
Zhotovitel je povinen pfedat objednateli veskeré potfebné doklady souvisejici
s pfedanim a prevzetim dila, které nabyl v pribéhu pinéni pfedmétu smlouvy,
pokud je nespotfeboval.

CLANEK 10 - ZARUCNi DOBA

10.1.

10.2.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit viastnosti stanovené v projektové
dokumentaci, v€etné jejich zmén a doplnk(, dale odpovidajici technickym
normam a pfedpisiim, které se na provedeni dila vztahuji. Zaruéni doba &ini
24 mésict a zatne plynout dnem protokolarniho prfedani a pfevzeti dila. U
vyrobku, u kterych vyrobce stanovil jinou zaruéni In(itu, plati tyto zaruky.

Objednatel v pfipadé uznani reklamace zhotovitelem bude poZzadovat
odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to mozné, je



10.3.

10.4.

10.5.

opravnén pozadovat odstranéni vady, nahrazenim novou véci, neni-li to
mozné, je opravnén pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila.
Zhotovitel je povinen zahadjit bezplatné odstrafiovani opravnéné reklamované
vady neprodlené a odstranit ji, v co nejkrat§im mozném terminu. Zhotovitel po
dohodé s objednatelem a za uhradu zajisti i odstranéni vady, kterou svou
praci nezplsobil.

Objednatel je povinen v pribéhu odstrafiovani vady zajistit podminky pro
odstranéni vady a poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost.

Zhotovitel neru¢i za vady, které se vyskytnou v pribéhu zaruéni doby
v disledku poskozeni dila objednatelem nebo trfeti osobou &i nedodrzenim
udrzby dila a pfipadnych pokynd pro uzivani dila a které nezavinil.

CLANEK 11 — SMLUVNi POKUTY

11.1.

11.2.

Pro pripad prodleni zhotovitele s ukonéenim dila dle ¢&l. 3 odst. 3.2. a za
fadného splnéni podminek této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny prodieni za kazdy
den prodleni.

Pfi nespInéni terminu zahajeni opravy v zaruéni dobé& zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu 500,- K& / den.

CLANEK 12 - vYSSi Mmoc

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Smluvni strany neodpovidaji za ¢astec¢né nebo Upiné nesplnéni smluvnich
zavazku, jestlize se tak stalo v dlisledku vy$s$i moci.

Pod pojmem vy$§i moc se rozumi plsobeni nepredvidatelnych a
neodvratitelnych udalosti, které se vyskytnou po uzavieni této smlouvy o dilo,
a které jsou mimo moznosti zvladnuti smluvnich stran, nebo proti kterym
nemohou strany pfijmout dostate¢na opatfeni. Jedna se pfedevSim o stavky,
vyluky, blokady, valky, mobilizace, pfevraty, pfirodni katastrofy.

Strana, které se tyka pfipad vy$si moci, musi ucinit maximalni opatfeni ze své
strany pro omezeni nebo minimalizaci dusledk(l t&chto udalosti a k tomu musi
prediozit podrobny plan opatreni druhé smluvni strané.

Strana, ktera uplatiuje vy$$i moc je povinna bez prodleni informovat druhou
smluvni stranu o udalosti, jejim zac¢atku a pravdépodobném trvani. Podobnym
zplsobem musi byt sdéleno skonéeni udalosti. Strana odvolavajici se na
pusobeni vy$§i moci, je povinna podrobné dokladovat jeji vliv na pinéni této
smlouvy o dilo.

CLANEK 13 — ODSTOUPENi OD SMLOUVY

13.1.

Objednatel mize od této smlouvy odstoupit v pfipadé tohoto podstatného
poruseni smlouvy zhotovitelem :

- neopravnéné a neoduvodnitelné zastaveni ¢i preruseni praci na vice jak 20
pracovnich dni v rozporu s touto smlouvou, které ma za nasledek neplnéni
harmonogramu praci.



13.2.

13.3.

13.4.

- v pfipadé hrubého poruseni technologickych postupll, provadéni praci
v hrubém rozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami a
s touto smlouvou.

Zhotovitel mize od této smlouvy odstoupit v pfipadé tohoto podstatného
poruseni smiouvy objednatelem:

- v pfipadé, Ze objednatel bude v prodleni s fadnym pfedanim stavenidté a
bodl pro napojeni energii pro zhotovitele nebo s pfedanim pfisluSnych
doklad( a podkladd potiebnych k provadéni dila o vice nez 20 dnd.

- v pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim dafiového dokladu po dobu
delSi nez 30 dnl po lhaté splatnosti.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné. Pravo odstoupit od
smlouvy nema ta smluvni strana, ktera se podstatného poruseni smlouvy
dopustila. Uginky odstoupeni nastavaji dnem dorugeni pisemného oznameni o
odstoupeni od této smlouvy druhé smluvni strané, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zhotovitel vyklidi zafizeni stavenisté
nejpozdéji do 10ti dnli od UCinnosti odstoupeni od této smlouvy.

Objednatel se zavazuje pievzit a zaplatit dosud provedené prace do 15ti dnt
ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani bude
pofizen protokol o predani dila, ve kterém bude podrobné popsan stav
rozpracovani dila a provedeno jeho ocenéni.

CLANEK 14 — DALS|I UJEDNANI

14.1.

14.2,

14.3.

Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy pfechazi v plném rozsahu na
jejich pravni nastupce.

Objednatel pripousti i obdobna fesSeni, ktera budou vyhovovat potfebnym
technickym pozadavkum a budou technicky rovnocenna.

Bé&hem vystavby budou minimalizovany negativni dopady stavebni €innosti na
Zivotni prostredi.

CLANEK 15 — ZAVERECNA USTANOVENI

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zalozené
ob&anskym zakonikem. Nelze-li nékteré otazky fesit podle téchto ustanoveni,
pouZiji se obecné zavazné pravni piedpisy Ceské republiky.

Smiuvni strany prohlasuji, ze v pfipadé, Ze by kdykoliv v budoucnu bylo
shledano nektere ustanoveni této smlouvy neplatnym, platnost ostatnich
ujednani smilouvy tim neni dotéena. Smluvni strany se zavazuji formou
dodatku k této smlouvé nahradit takto neplatna nebo neudinna ustanoveni této
smlouvy ustanovenimi jejich povaze nejbliz§imi, a to s pfihlédnutim k vili obou
smluvnich stran obsazené v této smlouvé.

Jakékoliv dal$i dodatky tuto smlouvu ménici, rozSifujici nebo dopliujici Ize
uéinit pouze po dohodé smluvnich stran a musi byt uzavieny pisemné.

Tato smlouva nabyva platnost a G&innost dnem podpisu smluvnich stran.



15.5. Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda strana obdrzi
jedno vyhotoveni.

Priloha: Objednavka SoD ¢&. 027/266/23/QF
Cenova nabidka

VPrazedne: 11 08 203 V Praze dne: i1 08 203

za objednatele: za zhotovitele:

JUDr. David Ekstein
¢len predstavenstva






