
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

14.08.2023   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: 64021108, Rámcová dohoda na údržbu, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu (SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HK oblast Hradec Králové)
Číslo smlouvy: S 640 009 200 22

Číslo objednávky: 1.17.BYT

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 
objednávky, do 
31.08.2023

OPOČNO nádražní 
budova, byt č. 1, na 
adrese : Podzámčí č. p. 
250, 517 73 Opočno  

Celková výměna poškozeného 
splaškového potrubí od WC - 
byt č.1 s venkovním napojením 
na hlavní splaškové potrubí. 
Nové napojení pozemního 
potrubí dešťovky na spádový 
odpad dešťovky.  Vysekání ve 
zdi, odtěžení sutě a hlíny, 
napojení, zasypání, zednické 
úpravy.    

Nejsou požadovány NE jednorázová 1.17.BYT 57 129,06

Celková cena 57 129,06 Kč



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

107

OPOČNO NB - výměna odpadu (neodkladná oprava)

57 129,06

Sazba daně Základ daně Výše daně
57 129,06 11 997,1021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 69 126,16
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 107

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

69 126,1657 129,06107
OPOČNO NB - výměna odpadu (neodkladná 
oprava)

57 129,06 69 126,16

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

OPOČNO NB - výměna odpadu (neodkladná oprava)

19. 6. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 129,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57 129,06 21,00% 11 997,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 126,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OPOČNO NB - výměna odpadu (neodkladná oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 57 129,06

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

OPOČNO NB - výměna odpadu (neodkladná oprava)

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 57 129,06

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,120

VV 0,8*0,8*8 5,120

2 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 5,120

3 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1,892

VV 5,12-3,228 1,892

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 11,352

VV 1,892 1,892

VV 1,892*6 'Přepočtené koeficientem množství 11,352

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 m3 1,892

6 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 3,406

VV 1,892 1,892

VV 1,892*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3,406

7 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 3,228

VV 0,8*0,8*8 5,120

VV -(3,14*0,125*0,125*8) -0,393

VV -1,5 -1,500

VV Součet 3,228

8 K 174111109 Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem m3 3,228

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 1,500

10 M 58156562R písek pro obsypání porubí frakce 0/4-0/8 t 3,000

VV 1,5 1,500

VV 1,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
11 K 612131121

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 3,000

12 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3,000

13 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 3,000

D 8 Trubní vedení

14 K 830311811 Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150 m 14,000

15 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 m 4,000

16 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 3,000

17 K 871273121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125 m 11,000

18 M 28611129 trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4 m 11,550

VV 11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,550

19 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 kus 2,000

20 M 28611528 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 kus 2,000

21 K 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 kus 2,000

22 M 28611996 přechod kanalizační KG litina-plast DN 160 kus 2,000

OPOČNO NB - výměna odpadu (neodkladná oprava)

Strana 3 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 877275211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125

kus 7,000

24 M
WVN.SF651300

W
Koleno kanalizační plastové KGB-125/67,5° kus 7,000

P

Poznámka k položce:
Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál 
plast PVC, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku - Koleno 
125/67,5°

25 K 877275211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125

kus 1,000

26 M
WVN.SF720100

W
Redukce kanalizační plastová KGR-110/125 kus 1,000

P

Poznámka k položce:
Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál 
plast PVC, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku - Redukce 
110/125

27 K 877275221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125

kus 2,000

28 M
WVN.SF661100

W
Odbočka kanalizační plastová KGEA-125/125/45° kus 2,000

P

Poznámka k položce:
Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál 
plast PVC, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku - Odbočka 
125/125/45°

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 K 936311111
Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z 

betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2 m3 0,093

VV obbetonování potrubí 4x

VV 4*0,3*0,3*0,3 0,108

VV -(3,14*0,125*0,125*0,3) -0,015

VV Součet 0,093

30 K 971042241
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,0225 m2 tl do 300 mm

kus 1,000

VV otvor v betonové podlaze 0,15x0,15

VV 1 1,000

31 K 971042361
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,09 m2 tl do 600 mm

kus 1,000

VV prostup betonovou základovou zdí 30x30

VV 1 1,000

32 K 9740491R Vysekání kabelů v betonu soubor 1,000

P
Poznámka k položce:
8 hod á - (HZS pomocného dělníka) = 

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě
33 K 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně t 0,697

34 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 0,697

35 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 11,152

VV 0,697*16 'Přepočtené koeficientem množství 11,152

36 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,697

D 998 Přesun hmot
37 K 998017001

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t 3,365

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
38 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 3,000

39 M 28615612
koleno kanalizační PP úhel 45° DN 110 pro vysoké 
teploty

kus 4,000

40 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 3,000

41 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 22,938

D 776 Podlahy povlakové

42 K 7762019R Oprava podlahy s povlakovou krytinou soubor 1,000

P

Poznámka k položce:
po dokončení realizace nových odpadů
1 hod á - (HZS podlahář)

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 3,000

44 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 3,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
45 K K1

nabídkový koeficient - neodkladné opravy (nad 50 tis) 

10%
% 10,000

46 K R2 VRN _ R2 % 4,500
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3891952

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a28f2597-37ab-4bbc-8c79-1b1a334576bb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.08.2023 10:19:11
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