

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001

Stavba: č.154 - Oprava části fasády na VB Ploskovice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				272 150,65
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		272 150,65
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: č.154 - Oprava části fasády na VB Ploskovice

Místo: Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
001	č.154 - Oprava části fasády na VB Ploskovice	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.154 - Oprava části fasády na VB Ploskovice

KSO:

Místo:

12. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.154 - Oprava části fasády na VB Ploskovice

Místo:

12. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.154 - Oprava části fasády na VB Ploskovice

Místo:

12. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	622111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	bm	85,000	0,00
	VV		85 "sokl		85,000	
2	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	54,000	0,00
3	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	54,000	0,00
4	K	622131151	Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	54,000	0,00
5	K	622325121.LBC.003.R	Sanační jádrová omítka Cemix sanační soklová omítka vnějších stěn nanášená ručně	bm	85,000	0,00
	VV		85 "sokl		85,000	
6	K	622R.1	Zapsavení ploch u sklepních okýnek	kus	6,000	0,00
7	K	941R.1	Dovoz, montáž, pronájem a demontáž lešení	kpl	1,000	0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
8	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	0,00
9	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	2,040	0,00
	VV		2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		2,040	
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	85,000	0,00
11	K	978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	54,000	0,00
D	997	Přesun sutě				0,00
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,566	0,00
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	15,660	0,00
	VV		1,566*10 *Přepočtené koeficientem množství		15,660	
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,566	0,00
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,150	0,00
	VV		1,566*25 *Přepočtené koeficientem množství		39,150	
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,566	0,00
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	1,566	0,00
D	998	Přesun hmot				0,00
18	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,985	0,00
19	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	2,985	0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D	764	Konstrukce klempířské				0,00
20	K	764R.1	Kompletní oprava římsy	kpl	1,000	0,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
21	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	135,000	0,00
22	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	135,000	0,00
23	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	135,000	0,00
24	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	135,000	0,00
25	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	135,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
26	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	135,000	0,00
27	K	783826301	Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek	m2	135,000	0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby						0,00
28	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	32,000	0,00
29	K	HZS1312	Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér	hod	24,000	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D VRN3 Zařízení staveniště						0,00
30	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	0,00
D VRN4 Inženýrská činnost						0,00
31	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500	0,00
D VRN6 Územní vlivy						0,00
32	K	060001000	Územní vlivy	%	1,500	0,00
D VRN7 Provozní vlivy						0,00
33	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	0,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit						0,00
34	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,000	0,00
D VRN9 Ostatní náklady						0,00
35	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3891961

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6ca5bdc1-0144-4f28-9493-5e2b689d71c7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.08.2023 10:21:00



dbdefb3a-5dc0-4894-88cf-d0ffa9c76d6d