

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 03.08.2023

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|--|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 274 | Profylaktická kontrola baterie UPS a ESA SZZ Vraňany | 93 030,30 | 0,00 | 19 536,36 | 112 566,66 | 0,00 | 93 030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 93030,30 | 0,00 | 19536,36 | 112566,66 | 0,00 | 93030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Profylaktická kontrola baterie UPS a ESA SZZ Vraňany

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Vraňany, TB, SÚ, 277 07 Vraňany

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 8. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | |
|----------------|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------|-----------------|--|
| OST | | | | | | | 0,00 | 93 030,30 | 93 030,30 | | 0,000 | |
| Ostatní | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SEE | 7499356050 | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní profylaktická kontrola staničních baterií 24 V | kus | 19,000 | 3 870,90 | 0,00 | 73 547,10 | 73 547,10 | 0,00000 | 0,000 | |
| 2 | SEE | 7499356070 | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní kapacitní zkouška staničních baterií 24 V | kus | 3,000 | 6 494,40 | 0,00 | 19 483,20 | 19 483,20 | 0,00000 | 0,000 | |
| Celkem | | | | | | | 0,00 | 93 030,30 | 93 030,30 | | 0,000 | |