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Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

IČO:  00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva, a 

 Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva 

zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 847 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, Praha 1 

č. účtu: 1930731349/0800 

(dále jen „Dopravní podnik“) 
 

a 

 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00 

IČO: 70994234 

DIČ: CZ70994234, plátce DPH 

zastoupená: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro 

modernizaci dráhy 

zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

bankovní spojení: ČNB 

č. účtu: 2006-0022307011/0710  

(dále jen „Investor“) 

 

(Dopravní podnik a Investor společně jen „Smluvní strany“) 
 

 

uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto 

 

 

SMLOUVU O PŘELOŽCE ZAŘÍZENÍ 
PRO TRAMVAJOVOU DOPRAVU A  

O BUDOUCÍM ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN 

(dále jen „Smlouva“) 

 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Dopravní podnik je vlastníkem technické infrastruktury pro provozování tramvajové dráhy 
v ulici Nádražní a u smyčky Smíchovské nádraží v Praze 5, a to napájecích a zpětných 
kabelů (dále jen „Kabely DP“) a nadzemního trolejového vedení (dále jen „Trolejové 
vedení DP“) 

2. Investor plánuje stavbu „Rekonstrukce ŽST Praha – Smíchov“ (dále jen „Stavba“).  
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3. V souvislosti s realizací Stavby v ulici Nádražní vznikla Investorovi potřeba přemístění 
Kabelů DP z původní trasy na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy (dále jen 
„HMP“) parc. č. 4990/1 v k. ú. Smíchov, obec Praha (dále jen „Pozemek“) do nové trasy 
na stejném Pozemku. Provizorní umístění a ochranu Kabelů DP a jejich následné trvalé 
umístění do nové trasy na Pozemku řeší část Stavby SO 30-54-13, ŽST Praha – Smíchov, 
úprava a ochrana tras kabelů DP JDCT (dále jen „Přeložka kabelů DP“). 

4. V souvislosti s realizací Stavby v ulici Nádražní a u smyčky Smíchovské nádraží vznikla 

Investorovi potřeba přemístění Trolejového vedení DP na Pozemku a na železničním mostě 

ke Smíchovskému nádraží překlenujícím Pozemek (dále jen „Most“). Úpravu Trolejového 
vedení DP řeší část Stavby SO 30-54-11, ŽST Praha – Smíchov, úprava trolejového vedení 
600V u mostu ev. km 4,133 (dále jen „Přeložka trolejového vedení DP“). V rámci 
Přeložky trolejového vedení DP bude v ulici Nádražní provedeno jeho provizorní kotvení 
na stožáry, demontáž jednoho ze stožárů, demontáž převěsů a izolačních desek umístěných 
na Mostě a umístění pěti nových trvalých závěsů, izolačních desek a převěsů na Mostě po 

jeho opravě. V rámci Přeložky trolejového vedení DP budou dále u smyčky Smíchovské 
nádraží čtyři stávající stožáry demontovány, provedeno dočasné kotvení trolejového 
vedení na provizorní stožáry a jeho následné převěšení na nové stožáry postavené na 

Pozemku na místech stožárů původních nebo v jejich blízkosti.         
5. Dopravní podnik s realizací Přeložky kabelů DP a Přeložky trolejového vedení DP souhlasí 

za podmínek uvedených v této Smlouvě. Stavbu provede na své náklady Investor.  

 

 

Článek II. 
Smlouva s HMP o budoucím zřízení věcného břemene  

1. Právo trvalého umístění Kabelů DP a Trolejového vedení DP na Pozemku bude zajištěno 
s HMP (případně s příslušnými správci Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., 

nebo Městské části Praha 5) zřízením věcného břemene k tíži Pozemku spočívajícího 
v právu umístit a provozovat na Pozemku Kabely DP a Trolejové vedení DP, v právu 
vstupu a vjezdu na Pozemek za účelem provozování, údržby, oprav, rekonstrukce a 
kontroly Kabelů DP a Trolejového vedení DP, to vše po dobu 24 hodin denně (dále jen 
„Věcné břemeno“). Nová poloha přemísťovaných Kabelů DP je vyznačena v situačním 

výkresu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy. Nová poloha Trolejového vedení DP je 
vyznačena v situačních výkresech, které jsou Přílohou č. 2 a Přílohou č. 3 této Smlouvy. 
Rozsah Věcného břemene bude stanoven po dokončení Přeložky kabelů DP a Přeložky 
trolejového vedení DP geometrickým plánem, který nechá na své náklady vypracovat 
Investor (dále jen „Geometrický plán“). 

2. Investor se zavazuje před zahájením Stavby zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene, ve které bude uveden závazek HMP uzavřít smlouvu o zřízení 
Věcného břemene – služebnosti k tíži Pozemku podle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy 

(dále jen „Smlouva o budoucím zřízení věcného břemene“), a případně všech dalších 

potřebných smluv souvisejících se Stavbou mezi HMP jakožto vlastníkem Pozemku a 

Dopravním podnikem.  

3. Realizaci Stavby lze zahájit až po uzavření Smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene 
podle odst. 2 tohoto článku této Smlouvy. 
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Článek III. 
Smlouva s Investorem o zřízení věcného břemene 

1. V rámci části Stavby Přeložka trolejového vedení DP bude na Mostě po jeho opravě 
umístěno pět nových trvalých závěsů, izolační desky a převěsy, které se stanou součástí 
Trolejového vedení DP.  

2. Právo trvalého umístění Trolejového vedení DP na Mostě, který je ve vlastnictví Investora, 
a který dle platných právních předpisů není zapsán ve veřejném seznamu u Katastrálního 
úřadu pro hlavní město Praha, bude zajištěno zřízením věcného břemene nezapisovaného 
do katastru nemovitostí - osobní služebnosti k tíži Mostu a pro Dopravní podnik.   

3. Investor se touto Smlouvu jako vlastník Mostu zavazuje, k tíži Mostu a pro Dopravní 
podnik, nejpozději do 1 roku po dokončení Přeložky trolejového vedení DP, zřídit věcné 
břemeno spočívající v právu umístění a provozování Trolejového vedení DP, v právu 
stálého přístupu k Mostu za účelem provozování, údržby, opravy, rekonstrukce a kontroly 

Trolejového vedení DP, a to na dobu neurčitou (dále jen „Služebnost“).  

4. Předběžný rozsah Služebnosti je zobrazen v Příloze č. 4, která je nedílnou součástí této 
Smlouvy. Skutečný rozsah Služebnosti bude vyobrazen podle skutečného provedení 
Přeložky trolejového vedení DP způsobem jednoznačně dokladujícím polohu a podobu 

Trolejového vedení DP na Mostě v plánku, který nechá na své náklady vypracovat Investor. 
Návrh plánku Trolejového vedení DP na Mostě musí být Investorem předložen 
k odsouhlasení Dopravnímu podniku, oddělení 25015 GIS a posuzování PD, vedoucí 
oddělení . , email: , tel.: .  

5. Smluvní strany sjednávají cenu Služebnosti jako jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč.  
6. Cenu Služebnosti + příslušnou DPH se Dopravní podnik zavazuje zaplatit na účet 

Investora, který je uvedený v záhlaví této Smlouvy v termínu splatnosti dle faktury – 

daňového dokladu vystaveného Investorem v souladu s přísl. ustanoveními zákona                        
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) a 
zák. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „zákon o účetnictví“). Kromě 
zákonných náležitostí bude faktura – daňový doklad obsahovat číslo Smlouvy. 

7. Investor prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy je účtem 
zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se 

zákonem o DPH.  
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy Investor ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zákona o DPH, na který má 
být zaplacena úhrada za zřízení Služebnosti, bude tato platba provedena tak, že částku 
představující DPH zaplatí Dopravní podnik přímo na účet správce daně Investora. 

9. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění dle této Smlouvy je den jejího podpisu a k tomuto 

dni bude vystavena faktura – daňový doklad. Investor vystaví na uvedenou částku daňový 
doklad dle zákona o DPH a zákona o účetnictví a doručí jej Dopravnímu podniku. Splatnost 

daňového dokladu bude 30 dní ode dne doručení do dispozice Dopravního podniku.   
10. Faktura musí být Investorem odeslána na adresu sídla Dopravního podniku, případně 

doručena osobně tamtéž, anebo elektronicky na e-mailovou adresu  či 
do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6). 

11. V případě volby elektronické formy faktury musí být splněny také podmínky pro formu, 
obsah a proces doručování elektronických faktur dle Všeobecných obchodních podmínek 
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Dopravního podniku, jejichž aktuální podoba je uveřejněna na jeho webových stránkách 
(https://dpp.cz/vop). 

 

Článek IV. 

Závazky Investora 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Investora při realizaci Stavby dodržovat podmínky 
a připomínky uvedené ve stanovisku svodné komise Dopravního podniku ze dne                                   
11. 4. 2022, čj. DP/559/22/100630/TZ/8/317, které je Přílohou č. 5 této Smlouvy, a dále 
závazek Investora uhradit náklady podle odst. 4. tohoto článku Smlouvy, které 
Dopravnímu podniku v souvislosti se Stavbou vzniknou. V případě, že Investor některý ze 
závazků z tohoto odstavce Smlouvy poruší a nedojde k nápravě ani v dodatečné a 
dostatečné lhůtě, kterou mu Dopravní podnik poskytne v písemné výzvě, kde bude 
konkrétní porušení závazku Investora specifikováno, má Dopravní podnik právo na 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i 
opakovaně, každých 30 dnů od marného uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté 
Dopravním podnikem. 

2. Investor nechá na své náklady vyhotovit Geometrický plán a zajistí vyplnění formuláře 
„Vyčíslení délek realizovaných tras inženýrských sítí“ (viz Příloha č. 6). Rozsah 

Geometrického plánu musí být Investorem předložen k odsouhlasení Dopravnímu podniku 
před jeho vyhotovením, oddělení 25015 GIS a posuzování PD, vedoucí oddělení .  

, email: , tel.: . Investor se zavazuje Dopravnímu podniku 
dodat listinnou i elektronickou formu Geometrického plánu, jak ve formátu *.pdf, tak 
samotnou vektorovou kresbu ve formátu *.dgn, *.dxf nebo *.dwg.  

3. Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, pět vyhotovení Geometrického plánu 
a Geometrický plán v elektronické formě ve formátu .pdf a .dgn, .dxf nebo .dwg , vyplněný 
formulář „Vyčíslení délek realizovaných tras inženýrských sítí“ a plánek Trolejového 
vedení DP na Mostě se Investor zavazuje doručit Dopravnímu podniku do šesti měsíců od 
dokončení Přeložky kabelů DP a Přeložky trolejového vedení DP, tj. od vydání 
kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí pro Přeložku kabelů 
DP a Přeložku trolejového vedení DP. V případě prodlení Investora se splněním tohoto 
závazku se zavazuje uhradit Dopravnímu podniku smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každý započatý měsíc prodlení.  

4. Investor se zavazuje uhradit Dopravnímu podniku veškeré náklady související se Stavbou, 

tj. zejména náklady na zřízení Věcného břemene jako poplatek za podání návrhu na vklad 
práva do katastru nemovitostí a úplatu za zřízení Věcného břemene a Služebnosti + DPH 

v zákonné výši, nebo v případě bezúplatného zřízení Věcného břemene cenu za znalecké 
ocenění Věcného břemene a veškeré další daňové či jiné prokazatelně a účelně vynaložené 
náklady související se zřízením Věcného břemene. Investor provede úhradu podle tohoto 
odstavce bezhotovostním převodem na účet Dopravního podniku na základě faktury 
vystavené do 8 pracovních dnů ode dne zjištění výše nákladů souvisejících se Stavbou se 

splatností 60 dnů od doručení faktury Investorovi. Náklady na přeložku nejsou předmětem 
DPH. 

5. Investor se zavazuje nezapočít s prováděním jakýchkoli stavebních prací v rámci Stavby 

před účinností Smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene podle článku II. odst. 2 této 
Smlouvy. V případě porušení tohoto závazku má Dopravní podnik právo požadovat po 
Investorovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč. 

https://dpp.cz/vop
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6. Investor se zavazuje písemně informovat Dopravní podnik o zahájení realizace Stavby 

minimálně 30 dnů před termínem zahájení. Dále je Investor povinen předložit Dopravnímu 
podniku podrobný harmonogram prací, a to alespoň s 15ti denním předstihem před 
započetím realizace Stavby a vždy přizvat odborný dozor ze strany správce kabelového a 
trolejového vedení Dopravního podniku (oddělení 250120 Správa napájení TT). 

7. Veškeré případné smluvní pokuty budou uplatňovány formou faktury. Uplatněním 
smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody, kterého se lze domáhat zvlášť 
a v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Na právní 

vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní výslovně neupravené se 
přiměřeně uplatní ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského 
zákoníku. 

2. Práva a povinnosti upravené v této Smlouvě platí i pro případné právní nástupce Smluvních 
stran. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem, ve kterém bude Dopravním podnikem zveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Dopravní 
podnik má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že Stavba nebude realizována do tří (3) 
let ode dne uzavření této Smlouvy. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden 
výtisk.  

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Investor dále bere na vědomí, 
že Dopravní podnik je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a že veškeré informace 
týkající se této Smlouvy budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně 
požádají. 

6. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo její 
část se ukážou být zdánlivými či neplatnými nebo se neplatnými stanou, neovlivní tato 
skutečnost platnost Smlouvy jako takové. V takovém případě se Smluvní strany zavazují 
nahradit zdánlivé či neplatné ujednání ujednáním platným, které se svým ekonomickým 
účelem pokud možno nejvíce podobá zdánlivému či neplatnému ujednání.  

7. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.  

8. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že 
Smlouva není uzavřena, pokud ji některá ze Smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou 
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či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá Smluvní strana takovou 
změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí. Toto ustanovení neplatí na identifikaci 
Smluvních stran a osob je zastupující a evidenční čísla Smlouvy v jejím záhlaví.  

 

Příloha č. 1: Přeložka kabelů DP 

Příloha č. 2: Přeložka trolejového vedení DP v ulici Nádražní 
Příloha č. 3: Přeložka trolejového vedení DP u smyčky Smíchovské nádraží 
Příloha č. 4: Trolejové vedení DP umístěné na Mostě – rozsah Služebnosti 
Příloha č. 5: Stanovisko svodné komise Dopravního podniku 

Příloha č. 6: Vyčíslení délek realizovaných tras inženýrských sítí 
 

 

 

V Praze dne V Praze dne 

Správa železnic, státní organizace Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
 akciová společnost 
 

 
………………………………… …………………………………… 

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Petr Witowski 

náměstek generálního ředitele předseda představenstva 

pro modernizaci dráhy 

 

 

 …………………………………….. 
 Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 
 člen představenstva 


