
Stavba:

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 45274517

DIČ: CZ45274517

14200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

2 260 255,74

0,00

17 740,80

0,00

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a 
Slovenská v Českém Těšíně

ELTODO, a.s.

Celkem

10 455 728,44

Novodvorská 1010/14

 Praha 4

Za zhotovitele

0,00

0,00

236 373,34

10 763 122,58

13 023 378,32

10 763 122,58

53 280,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 101 0,00 1 538 558,40 323 097,26 1 861 655,66 14

1 0,00 1 538 558,40 323 097,26 1 861 655,66 14

SO 102 0,00 899 281,36 188 849,09 1 088 130,45 8

1 0,00 899 281,36 188 849,09 1 088 130,45 8

SO 103 0,00 667 857,74 140 250,13 808 107,87 6

1 0,00 667 857,74 140 250,13 808 107,87 6

SO 402.1 0,00 3 827 557,25 803 787,02 4 631 344,27 36

1 0,00 3 827 557,25 803 787,02 4 631 344,27 36

SO 402.2 0,00 3 540 214,49 743 445,04 4 283 659,53 33

1 0,00 3 540 214,49 743 445,04 4 283 659,53 33

VRN 0,00 289 653,34 60 827,20 350 480,54 3

1 0,00 289 653,34 60 827,20 350 480,54 3

0,00 10 763 122,58 2 260 255,74 13 023 378,32 100

Popis stavby: Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně
Popis objektu: SO 101 - Chodník s odvodněním
Popis rozpočtu: 1 - Chodník s odvodněním
Popis objektu: SO 102 - Rekonstrukce chodníku
Popis rozpočtu: 1 - Rekonstrukce chodníku
Popis objektu: SO 103 - Prodloužení cyklostezky
Popis rozpočtu: 1 - Prodoloužení cyklostezky
Popis objektu: SO 402.1 - SSZ - (modernizace SSZ Frýdecká - Sokolovská)
Popis rozpočtu: 1 - SSZ - (modernizace SSZ Frýdecká - Sokolovská)
Popis objektu: SO 402.2 - SSZ - (doplnění detekce SSZ Frýdecká - Sokolovská)
Popis rozpočtu: 1 - SSZ - (doplnění detekce SSZ Frýdecká - Sokolská)
Popis objektu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Chodník s odvodněním

Chodník s odvodněním

Rekonstrukce chodníku

Rekonstrukce chodníku

Prodloužení cyklostezky

Prodoloužení cyklostezky

SSZ - (modernizace SSZ Frýdecká 
- Sokolovská)
SSZ - (modernizace SSZ Frýdecká - 
Sokolovská)
SSZ - (doplnění detekce SSZ 
Frýdecká - Sokolovská)
SSZ - (doplnění detekce SSZ 
Frýdecká - Sokolská)

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 603 326,61 14,9

21-M HSV 273 424,55 2,5

22-M HSV 5 305 742,55 49,3

4 HSV 1 958,00 0,0

46-M HSV 666 834,48 6,2

5 HSV 811 055,96 7,5

5 HSV 417 737,60 3,9

8 HSV 131 174,79 1,2

9 HSV 379 626,65 3,5

91 HSV 453 929,33 4,2

93 HSV 5 600,00 0,1

96 HSV 928,00 0,0

99 HSV 94 839,56 0,9

997 HSV 92 575,18 0,9

998 HSV 5 355,37 0,0

VRN1 HSV 12 266,67 0,1

VRN4 HSV 7 520,00 0,1

VRN9 HSV 63 066,66 0,6

711 PSV 17 740,80 0,2

Zemní práce

Elektromontáže

Montáže sděl. a zabezp. zařízení

Vodorovné konstrukce

Zemní práce při extr.mont.pracích

Komunikace

Komunikace pozemní

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

Přesun hmot

Průzkumné, geodetické a projektové 
práce

Inženýrská činnost

Ostatní náklady

Izolace proti vodě
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D96 PSU 128 766,48 1,2

VN VN 53 280,00 0,5

ON ON 236 373,34 2,2

Cena celkem 10 763 122,58 100,0

Ostatní náklady

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: C2PECAP 19

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 735 100,29

1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 12,10000 46,67 564,67

2 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 12,10000 40,00 484,00

3 113108405R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm m2 67,00000 125,33 8 397,33

4 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 33,70000 86,67 2 920,67

5 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 35,47500 506,67 17 974,00

6 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 35,47500 80,00 2 838,00

7 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 16,50000 506,67 8 360,00

8 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 16,50000 80,00 1 320,00

9 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 21,00000 506,67 10 640,00

10 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 21,00000 80,00 1 680,00

11 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 15,82500 1 306,67 20 678,00

12 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 35,00000 120,00 4 200,00

13 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 35,00000 66,67 2 333,33

14 151101301R00 Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 4 m m3 21,00000 93,33 1 960,00

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 76,11000 426,67 32 473,60

16 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 380,55000 40,00 15 222,00

17 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 76,11000 106,67 8 118,40

18 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 76,11000 33,33 2 537,00

19 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 25,12000 280,00 7 033,60

20 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 7,73190 1 186,67 9 175,19

21 180406111R00 Založení trávníku parkového drnováním v rovině m2 66,32000 50,67 3 360,21

22 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 201,30000 25,33 5 099,60

23 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 66,32000 30,67 2 033,81

24 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 76,11000 533,33 40 592,00

25 122201102R00. Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 pro 
případnou výměnu podloží

m3 115,74750 506,67 58 645,40

26 122201109RR Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 pro případnou 
sanaci podloží

m3 115,74750 80,00 9 259,80

27 162701105R00. Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m pro 
případnou výměnu podloží

m3 115,74750 426,67 49 385,60

28 162701109R00. Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km pro 
případnou výměnu podloží

m3 578,73750 40,00 23 149,50

29 167101102R00. Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 pro 
případnou výměnu podloží

m3 115,74750 106,67 12 346,40

30 171101103R00. Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS pro 
případnou výměnu podloží

m3 115,74750 33,33 3 858,25

31 171201201R00. Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m pro 
případnou výměnu podloží

m3 115,74750 33,33 3 858,25

32 199000002R00. Poplatek za skládku horniny 1- 4 pro případnou výměnu 
podloží

m3 115,74750 533,33 61 732,00

33 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 1,98960 266,67 530,56

34 583426832R Kamenivo drcené 0/32 t 24,17400 786,67 19 016,88

35 58344197R. Štěrkodrtě frakce 0-63 A pro případnou výměnu podloží t 208,34550 1 359,87 283 322,24

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 958,00
36 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,65000 1 186,67 1 958,00

Díl: 5 Komunikace 347 687,47

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

Chodník s odvodněním

Chodník s odvodněním
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S: C2PECAP 19

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

Chodník s odvodněním

Chodník s odvodněním

37 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 
frakce 0-32 mm

m2 201,30000 253,33 50 996,00

38 573111113R00 Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2 m2 67,00000 46,67 3 126,67

39 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 67,00000 40,00 2 680,00

40 594511111RT2 Dlažba z lomového kamene,lože  beton do 5 cm tloušťky 
150 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene

m2 3,60000 2 080,00 7 488,00

41 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 201,30000 386,67 77 836,00

42 597961111R00 Rigol dlážděný do lože z C30/37 tl.10cm prefabrik. m 67,00000 1 680,00 112 560,00

43 592451151R Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro 
nevidomé

m2 17,37200 786,67 13 665,97

44 592452945R. Dlažba betonová zámková přírodní rovná 22,5x11,2x6 m2 17,47300 426,67 7 455,15

45 59245295R. Dlažba betonová zámková přírodní  22,5x11,2x6 m2 168,46800 426,67 71 879,68

Díl: 8 Trubní vedení 114 209,99
46 871353121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 m 16,50000 190,67 3 146,00

47 894421112RT1 Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t skruže rovné, 
na kroužek, do 1,4 t

kus 3,00000 11 333,33 34 000,00

48 895941311R00 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 kus 2,00000 2 213,33 4 426,67

49 899203111R00 Osazení mříží litinových s rámem do 150kg kus 2,00000 1 400,00 2 800,00

50 899304111R00 Osazení poklopu s rámem železobetonového kus 1,00000 1 400,00 1 400,00

51 894431113RCI Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, 1 přítok dno PP 
KG D 200 mm, poklop litina do roury 1,5 t

kus 2,00000 9 066,67 18 133,33

52 286114002R Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN 8 
200x3000mm hladká PVC-U, hnědá

kus 6,00000 2 521,33 15 128,00

53 55243094R Mříž vtoková KM09 D400 rovná 50/50 kus 2,00000 4 717,33 9 434,67

54 55343925R Kalový koš pozink. A4 DIN 4052, pro rám 500/500 vysoký kus 2,00000 64,00 128,00

55 592238510R TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň kus 2,00000 466,67 933,33

56 59223858R TBV-Q 450/570/5d skruž horní kus 2,00000 586,67 1 173,33

57 59223864R TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec kus 2,00000 346,67 693,33

58 59224364.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 3,00000 5 440,00 16 320,00

59 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 2,00000 466,67 933,33

60 59225707R Poklop betonový TBH 6-100/R 1300/90 přírodní - 
zákrytová deska reliéfní povrch

kus 1,00000 5 560,00 5 560,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 252 860,26
61 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ kus 1,00000 3 733,33 3 733,33

62 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 35,32000 266,67 9 418,67

63 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 35,32000 13,33 470,93

64 917932131RT2 Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25 
včetně dodávky silniční přídlažby

m 67,00000 1 280,00 85 760,00

65 919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm m 67,00000 140,00 9 380,00

66 599142111R1 Zařezání a zálivka asfaltem - napojení na stávající 
komunikaci

m 169,70000 226,67 38 465,33

67 917862111RT5. Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/37 včetně 
obrubníku 100/10/25

m 73,00000 560,00 40 880,00

68 917862111RT7. Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/37 včetně 
obrubníku 100/15/25

m 76,70000 560,00 42 952,00

69 917862111RV3. Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/37 včetně 
obrubníku nájezdového 1000/150/150

m 22,00000 600,00 13 200,00
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S: C2PECAP 19

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

Chodník s odvodněním

Chodník s odvodněním

70 917862111RV4. Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/37 
vč.obrub.nájezd.náběh. 1000/150/150-250

m 10,00000 613,33 6 133,33

71 40445045.AR Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,HIG10 kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

72 404459501R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2000 mm kus 1,00000 800,00 800,00

73 404459515R Patka kotevní kompletní AP 60/3 tříkotevní kus 1,00000 666,67 666,67

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 5 600,00
74 938902102R00 Čištění příkopů nezpev. š.do 40 cm, objem do 0,30 m3/m m 20,00000 280,00 5 600,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 928,00
75 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 0,12000 7 733,33 928,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 42 765,56
76 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 458,20248 93,33 42 765,56

Díl: 711 Izolace proti vodě 17 740,80
77 711191271RT2 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, podkladní 

textilií včetně dodávky textílie
m2 35,00000 506,67 17 733,33

78 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,01120 666,67 7,47

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 708,03
79 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 11,83092 333,33 3 943,64

80 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 
odpadu 170302

t 7,37000 400,00 2 948,00

81 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 3,99300 266,67 1 064,80

82 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 23,19392 226,67 5 257,29

83 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 324,71488 20,00 6 494,30

Celkem 1 538 558,40

Poznámky uchazeče k zadání
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S: C2PECAP 19

O: SO 102

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 375 257,01

1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 46,90000 46,67 2 188,67

2 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 163,70000 40,00 6 548,00

3 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 116,80000 125,33 14 638,93

4 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 98,00000 60,00 5 880,00

5 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 75,00000 86,67 6 500,00

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,00000 1 306,67 2 613,33

7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,00000 280,00 560,00

8 180406111R00 Založení trávníku parkového drnováním v rovině m2 67,75000 50,67 3 432,67

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 204,20000 25,33 5 173,07

10 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 67,75000 30,67 2 077,67

11 122201102R00. Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 pro 
případnou výměnu podloží

m3 94,12750 506,67 47 691,27

12 122201109RR Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 pro případnou 
sanaci podloží

m3 94,12750 80,00 7 530,20

13 162701105R00. Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m pro 
případnou výměnu podloží

m3 94,12750 426,67 40 161,07

14 162701109R00. Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km pro 
případnou výměnu podloží

m3 470,63750 40,00 18 825,50

15 167101102R00. Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 pro 
případnou výměnu podloží

m3 94,12750 106,67 10 040,27

16 171101103R00. Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS pro 
případnou výměnu podloží

m3 94,12750 33,33 3 137,58

17 171201201R00. Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m pro 
případnou výměnu podloží

m3 94,12750 33,33 3 137,58

18 199000002R00. Poplatek za skládku horniny 1- 4 pro případnou výměnu 
podloží

m3 94,12750 533,33 50 201,33

19 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 2,03250 266,67 542,00

20 58344197R. Štěrkodrtě frakce 0-63 A pro případnou výměnu podloží t 169,42950 852,14 144 377,87

Díl: 5 Komunikace 226 102,03
21 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm
m2 204,20000 253,33 51 730,67

22 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 204,20000 386,67 78 957,33

23 592451151R Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro 
nevidomé

m2 20,60400 786,67 16 208,48

24 592452945R. Dlažba betonová zámková přírodní rovná 22,5x11,2x6 m2 20,30100 426,67 8 661,76

25 59245295R. Dlažba betonová zámková přírodní  22,5x11,2x6 m2 165,33700 426,67 70 543,79

Díl: 8 Trubní vedení 6 666,67
26 899331111RR1 Úprava poklopu jímky vodovodu vč. jeho výměny kus 1,00000 6 666,67 6 666,67

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 151 656,80
27 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ kus 1,00000 3 733,33 3 733,33

28 914001127R00 Osazení svislé dopr.značky na sloup veřej. osvětl. kus 5,00000 373,33 1 866,67

29 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 48,36000 266,67 12 896,00

30 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 48,36000 13,33 644,80

31 599142111R1 Zařezání a zálivka asfaltem - napojení na stávající 
komunikaci

m 83,10000 226,67 18 836,00

32 917862111RT5. Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/37 včetně 
obrubníku 100/10/25

m 98,00000 560,00 54 880,00

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

Rekonstrukce chodníku

Rekonstrukce chodníku
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S: C2PECAP 19

O: SO 102

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

Rekonstrukce chodníku

Rekonstrukce chodníku

33 917862111RT7. Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/37 včetně 
obrubníku 100/15/25

m 55,00000 560,00 30 800,00

34 917862111RV3. Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/37 včetně 
obrubníku nájezdového 1000/150/150

m 22,00000 600,00 13 200,00

35 917862111RV4. Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/37 
vč.obrub.nájezd.náběh. 1000/150/150-250

m 10,00000 613,33 6 133,33

36 40444972.AR Značka uprav přednost P2-3 500/500  fól1, EG 7letá kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

37 40445045.AR Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,HIG10 kus 5,00000 1 000,00 5 000,00

38 404459501R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2000 mm kus 1,00000 800,00 800,00

39 404459515R Patka kotevní kompletní AP 60/3 tříkotevní kus 1,00000 1 866,67 1 866,67

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 30 540,40
40 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 327,21855 93,33 30 540,40

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 109 058,45
41 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 52,36250 333,33 17 454,17

42 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 
odpadu 170302

t 25,69600 400,00 10 278,40

43 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 54,02100 266,67 14 405,60

44 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 132,07950 226,67 29 938,02

45 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 849,11300 20,00 36 982,26

Celkem 899 281,36

Poznámky uchazeče k zadání
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S: C2PECAP 19

O: SO 103

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 349 347,28

1 111203111R00 Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm m2 0,19625 2 666,67 523,33

2 112101103R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm kus 1,00000 1 600,00 1 600,00

3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 27,64880 373,33 10 322,22

4 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 29,03124 506,67 14 709,16

5 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 29,03124 80,00 2 322,50

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 3,00000 1 306,67 3 920,00

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 19,20864 426,67 8 195,69

8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 96,04320 40,00 3 841,73

9 162201466R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 3000 m kus 5,00000 2 000,00 10 000,00

10 162201476R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 3000 m kus 5,00000 653,33 3 266,67

11 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 19,20864 106,67 2 048,92

12 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 9,82260 33,33 327,42

13 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 19,20864 33,33 640,29

14 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3,00000 280,00 840,00

15 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2,5 m2 72,76000 50,67 3 686,51

16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 72,76000 25,33 1 843,25

17 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 72,76000 30,67 2 231,31

18 182301121R00 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 m2 65,48400 86,67 5 675,28

19 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 19,20864 533,33 10 244,61

20 122201102R00. Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 pro 
případnou výměnu podloží

m3 79,49030 506,67 40 275,09

21 122201109RR Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 pro případnou 
sanaci podloží

m3 79,49030 80,00 6 359,22

22 162701105R00. Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m pro 
případnou výměnu podloží

m3 74,49030 426,67 31 782,53

23 162701109R00. Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km pro 
případnou výměnu podloží

m3 372,45150 40,00 14 898,06

24 167101102R00. Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 pro 
případnou výměnu podloží

m3 74,49030 106,67 7 945,63

25 171101103R00. Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS pro 
případnou výměnu podloží

m3 74,49030 33,33 2 483,01

26 171201201R00. Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m pro 
případnou výměnu podloží

m3 74,49030 33,33 2 483,01

27 199000002R00. Poplatek za skládku horniny 1- 4 pro případnou výměnu 
podloží

m3 74,49030 533,33 39 728,16

28 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg kg 2,18280 266,67 582,08

29 58344197R. Štěrkodrtě frakce 0-63 A pro případnou výměnu podloží t 134,08254 869,40 116 571,60

Díl: 5 Komunikace 237 266,46
30 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm
m2 72,76000 253,33 18 432,53

31 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm m2 72,76000 506,67 36 865,07

32 565151111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm m2 72,76000 640,00 46 566,40

33 568211111R00 Položení geomříže skl.do 1:5 m2 138,24400 253,33 35 021,81

34 573111113R00 Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,2 kg/m2 m2 72,76000 46,67 3 395,47

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

Prodloužení cyklostezky

Prodoloužení cyklostezky
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S: C2PECAP 19

O: SO 103

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

Prodloužení cyklostezky

Prodoloužení cyklostezky

35 573231123R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 
kg/m2

m2 72,76000 40,00 2 910,40

36 577112113R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm m2 72,76000 653,33 47 536,53

37 594511111RT2 Dlažba z lomového kamene,lože  beton do 5 cm tloušťky 
150 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene

m2 5,20000 2 080,00 10 816,00

38 69310270R Geomříže obousměrné m2 141,00888 253,33 35 722,25

Díl: 8 Trubní vedení 10 298,13
39 871373121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300 m 3,80000 202,67 770,13

40 286114007R Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN 8 
315x6000mm hladká PVC-U, hnědá

kus 1,00000 9 528,00 9 528,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 49 412,27
41 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ kus 2,00000 1 133,33 2 266,67

42 917862111RT5. Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/37 včetně 
obrubníku 100/10/25

m 72,76000 560,00 40 745,60

43 917862111RV3. Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/37 včetně 
obrubníku nájezdového 1000/150/150

m 2,00000 560,00 1 120,00

44 40445032.AR Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fól 1, EG 7letá kus 2,00000 1 173,33 2 346,67

45 404459501R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2000 mm kus 2,00000 800,00 1 600,00

46 404459515R Patka kotevní kompletní AP 60/3 tříkotevní kus 2,00000 666,67 1 333,33

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21 533,60
47 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 230,71713 93,33 21 533,60

Celkem 667 857,74

Poznámky uchazeče k zadání
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S: C2PECAP 19

O: SO 402.1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 37 592,03

1 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na 
dopravní prostředek s ložem zkameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ručně

m2 59,90800 46,67 2 795,71

2 113107243 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150

m2 139,60000 60,00 8 376,00

3 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 199,50800 40,00 7 980,32

4 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 30,00000 373,33 11 200,00

5 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 30,00000 86,67 2 600,00

6 181411141 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 30,00000 50,67 1 520,00

7 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,60000 266,67 160,00

8 184813521 Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem 
na široko v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 30,00000 17,33 520,00

9 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 30,00000 12,00 360,00

10 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,24000 666,67 160,00

11 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,24000 666,67 160,00

12 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,24000 666,67 160,00

13 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m

m3 2,40000 666,67 1 600,00

Díl: 5 Komunikace pozemní 417 737,60
14 577133121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s 

rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 139,60000 653,33 91 205,33

15 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,70 kg/m2

m2 139,60000 46,67 6 514,67

16 565176101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm

m2 139,60000 1 120,00 156 352,00

17 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2

m2 139,60000 40,00 5 584,00

18 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních 
spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 139,60000 506,67 70 730,67

19 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 139,60000 253,33 35 365,33

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

SSZ - (modernizace SSZ Frýdecká - Sokolovská)

SSZ - (modernizace SSZ Frýdecká - Sokolovská)

Stránka 1 z 9Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: C2PECAP 19

O: SO 402.1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

SSZ - (modernizace SSZ Frýdecká - Sokolovská)

SSZ - (modernizace SSZ Frýdecká - Sokolovská)

20 596211111 Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně složem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením

m2 59,90800 386,67 23 164,43

21 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 12,22100 426,67 5 214,29

22 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 59,90800 360,00 21 566,88

23 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky 
živičnou zálivkou

m 9,00000 226,67 2 040,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 268,25
24 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 

do 50 mm
m 9,00000 93,33 840,00

25 979054451 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
zámkových dlaždic svyplněním spár

m2 47,92600 50,67 2 428,25

Díl: 997 Přesun sutě 67 991,94
26 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu suti
t 43,72100 106,67 4 663,57

27 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 
do 1km

t 43,72100 226,67 9 910,09

28 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 437,20600 20,00 8 744,12

29 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 43,72100 266,67 11 658,93

30 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot

t 36,67700 106,67 3 912,21

31 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost 
do 1km

t 36,67700 226,67 8 313,45

32 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 366,77200 20,00 7 335,44

33 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 18,25000 333,33 6 083,33

34 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 18,42700 400,00 7 370,80

Díl: 998 Přesun hmot 5 181,40
35 998225111 Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 55,51500 93,33 5 181,40

Díl: 21-M Elektromontáže 174 735,33
36 210100014 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v 

rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2
kus 8,00000 64,15 513,17
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S: C2PECAP 19

O: SO 402.1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

SSZ - (modernizace SSZ Frýdecká - Sokolovská)

SSZ - (modernizace SSZ Frýdecká - Sokolovská)

37 210101154 Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou 
do 1 kV staniční epoxidovou kabelů celoplastových, počtu 
a průřezu žil do 3 x 25 a 4 x 16 mm2

kus 2,00000 749,76 1 499,52

38 354363140 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 
kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm

kus 2,00000 522,72 1 045,44

39 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 10,00000 83,56 835,56

40 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 10,00000 16,00 160,00

41 210220452 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků ochranného pospojování pevně

m 170,00000 41,78 7 102,22

42 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 68,00000 73,33 4 986,67

43 210801311 Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, 
CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 3,50000 30,49 106,73

44 34141039 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 
(H07V-U) 1x1,5mm2

m 3,50000 6,80 23,80

45 210813061 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 
2,5 mm2

m 140,00000 66,92 9 368,80

46 34143304-R Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 147,00000 43,69 6 422,92

47 210813071 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 
2,5 mm2

m 20,00000 66,92 1 338,40

48 34143320-R Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 21,00000 64,95 1 363,88

49 210813033 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 
mm2

m 100,00000 31,33 3 133,33

50 34111076-R kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
0,6/1kV NYY-J 4x10mm2

m 105,00000 121,33 12 740,00

51 210813111 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 
mm2

m 130,00000 41,78 5 431,11

52 34111165-R kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
0,6/1kV NYY-J 24x1,5mm2

m 136,50000 153,33 20 930,00

53 210813121 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 
mm2

m 115,00000 41,78 4 804,44

54 34111169-R kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
0,6/1kV NYY-J 30x1,5mm2

m 120,75000 193,33 23 345,00

55 210813131 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 48x1,5 
mm2

m 165,00000 41,78 6 893,33

56 34113035-R kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
0,6/1kV NYY-J 40x1,5mm2

m 173,25000 300,00 51 975,00
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57 210950121 Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení 
lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové 
trasy

m 103,00000 20,89 2 151,56

58 218020555 Demontáž nosných drátů a lan na konzolách s napínači 
povolení lan jednoho

m 175,00000 20,89 3 655,56

59 218813033 Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. 
CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 
až 10 mm2

m 100,00000 20,89 2 088,89

60 218813101 Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. 
CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 
19x1,5 až 2,5 mm2

m 25,00000 20,89 522,22

61 218813111 Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. 
CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 
24x1,5 mm2

m 80,00000 20,89 1 671,11

62 218813121 Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. 
CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 
37x1,5 mm2

m 30,00000 20,89 626,67

Díl: 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 2 555 835,08
63 220061701 Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do 

objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m
m 16,00000 66,13 1 058,13

64 220110346 Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, 
připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení 
konce kabelu

kus 16,00000 20,89 334,22

65 35442120 štítek plastový - směr dvojstr. kus 16,00000 4,00 64,00

66 220111436 Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení 
správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo 
závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, 
vyplnění měřicího protokolu pro rozvod

kus 239,00000 52,22 12 481,11

67 220111741 Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro 
svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování 
zemniče zkušební

kus 7,00000 83,56 584,89

68 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 7,00000 48,00 336,00

69 220300533 Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 
1,50 mm2

kus 48,00000 726,00 34 848,00

70 220271621 Pocínování konce sdělovacích vodičů a silnoproudých 
šňůr v krabici

kus 256,00000 33,00 8 448,00

71 220300601 Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 
odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech 
NCEY, NCYY do 5x1 nebo 1,5

kus 2,00000 537,24 1 074,48

72 343432000 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3 m 0,20000 147,84 29,57

73 220300605 Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 
odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech 
NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5

kus 4,00000 2 059,20 8 236,80

74 34343202 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem m 0,40000 444,84 177,94
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75 220300606 Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 
odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech 
NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5

kus 4,00000 2 996,40 11 985,60

76 34343203 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7 m 0,40000 620,40 248,16

77 220300607 Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 
odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech 
NCEY, NCYY do 48x1 nebo 1,5

kus 6,00000 3 788,40 22 730,40

78 34343203 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7 m 0,60000 620,40 372,24

79 220960002 Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do 
stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na 
základovém rámu

kus 3,00000 1 586,67 4 760,00

80 404611033-R2 Stožár chodecký výšky 3,8 m kus 2,00000 6 266,67 12 533,33

81 404611035-R2 Stožár chodecký výšky 3,8 m (O159 mm) kus 1,00000 7 066,67 7 066,67

82 404611038-R2 Základový rám kus 3,00000 2 400,00 7 200,00

83 220960003 Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do 
stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
vyložníkového zapuštěného

kus 4,00000 1 813,33 7 253,33

84 220960005 Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do 
stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství 
na stožár výložníku

kus 4,00000 906,67 3 626,67

85 404611078-R Stožár výložníkový s výložníkem délky 5,5 m kus 3,00000 29 733,33 89 200,00

86 404611086-R Stožár výložníkový s výložníkem délky 6,0 m kus 1,00000 30 000,00 30 000,00

87 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 7,00000 1 160,00 8 120,00

88 404611031-R Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 7,00000 2 186,67 15 306,67

89 220960031 Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení 
kabelové formy, zapojení kabelu na

kus 8,00000 1 026,67 8 213,33

90 220960091 Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací 
konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro 
upevnění na výložník

kus 8,00000 208,89 1 671,11

91 404613002-R Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED  
(napájený 42V AC)

kus 3,00000 3 490,67 10 472,00

92 404611002-R Symbol kráčející chodec kus 3,00000 267,47 802,40

93 404613003-R Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj 
LED  (napájený 42V AC)

kus 5,00000 3 728,67 18 643,33

94 404611007-R Symbol šipka plná kus 5,00000 272,00 1 360,00

95 404613022-R Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200 kus 6,00000 5 600,00 33 600,00

96 220960036 Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení 
kabelové formy, zapojení kabelu na

kus 4,00000 1 026,67 4 106,67

97 220960096 Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací 
konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro 
upevnění na výložník

kus 4,00000 470,00 1 880,00
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98 404613005-R Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný 
zdroj LED  (napájený 42V AC)

kus 4,00000 6 584,67 26 338,67

99 404611001-R Symbol stojící chodec kus 4,00000 272,00 1 088,00

100 404611002-R Symbol kráčející chodec kus 4,00000 272,00 1 088,00

101 220960041 Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení 
kabelové formy, zapojení kabelu na

kus 7,00000 1 026,67 7 186,67

102 220960101 Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací 
konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro 
upevnění na výložník tříkomorového

kus 7,00000 783,33 5 483,33

103 404613007-R Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  (napájený 
42V AC)

kus 7,00000 9 520,00 66 640,00

104 404611007-R Symbol šipka plná kus 1,00000 272,00 272,00

105 404611013-R Symbol šipka obrysová kus 2,00000 272,00 544,00

106 220960044 Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení 
kabelové formy, zapojení kabelu na

kus 4,00000 2 013,33 8 053,33

107 220960102 Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací 
konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro 
upevnění na výložník tříkomorového

kus 4,00000 783,33 3 133,33

108 404613007-R Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  (napájený 
42V AC)

kus 4,00000 9 520,00 38 080,00

109 404611160-R Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 4,00000 4 266,67 17 066,67

110 404613019-R Držák návěstidla (AL) kus 46,00000 1 146,67 52 746,67

111 404613021-R Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 23,00000 1 016,40 23 377,20

112 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 16,32800 59,40 969,88

113 40445261 spona upínací 12,7mm 100 kus 0,26000 1 173,48 305,10

114 404611167-R Držák dvojitý T - kus kus 2,00000 871,20 1 742,40

115 404611168-R Držák L - kus kus 4,00000 765,60 3 062,40

116 220960113 Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo

kus 4,00000 1 185,36 4 741,44

117 404611515-R Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 4,00000 3 286,80 13 147,20

118 404611407-R Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé kus 1,00000 10 000,00 10 000,00

119 220960116-R Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidimé 
včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, 
vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 
zapojením, nastavení a

kus 1,00000 2 864,40 2 864,40

120 404611508-R Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidomé kus 1,00000 19 668,00 19 668,00

121 404611506-R Jednotka pro aktivaci akustické signalizace pro nevidomé, 
(42V AC)

kus 1,00000 9 108,00 9 108,00

122 220960134 Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil kus 7,00000 2 679,60 18 757,20

123 220960143 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny 
pro tříkomorové návěstidlo

kus 4,00000 712,80 2 851,20

124 404613026-R Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 4,00000 6 666,67 26 666,67
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125 220960182 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, 
připojení uzemnění přes šest světelných skupin

kus 1,00000 46 860,00 46 860,00

126 404611201-R Mikroprocesorový řadič kus 1,00000 456 720,00 456 720,00

127 404611203-R Základový rám pod řadič - plastový kus 1,00000 26 400,00 26 400,00

128 220960192 Regulace a aktivace jedné signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče

kus 1,00000 51 348,00 51 348,00

129 220960196 Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 
použitím montážní plošiny

kus 3,00000 10 533,60 31 600,80

130 220960199 Regulace a aktivace každé další signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny

kus 13,00000 5 253,60 68 296,80

131 220960201 Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny kus 1,00000 44 484,00 44 484,00

132 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 1,00000 90 948,00 90 948,00

133 404611413-R Zpracování sady dopravního řešení pro SSZ Frýdecká - 
Sokolovská - pevné signální plány

kus 3,00000 26 400,00 79 200,00

134 220960301 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu

kus 1,00000 59 004,00 59 004,00

135 220960302 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální 
skupinu

kus 16,00000 20 988,00 335 808,00

136 220960311 Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 
řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti 
signálních skupin

kus 1,00000 132 264,00 132 264,00

137 220960312 Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 
řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za 
každých dalších pět signálních skupin

kus 3,00000 127 116,00 381 348,00

138 228960003 Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a 
odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, 
bez odstranění základu vyložníkového zapuštěného

kus 3,00000 1 133,33 3 400,00

139 228960005 Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a 
odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, 
bez odstranění základu příslušenství ze stožáru výložníku

kus 4,00000 566,67 2 266,67

140 228960021 Demontáž svorkovnice stožárové kus 4,00000 626,67 2 506,67

141 228960031 Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 
vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze 
stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice 
ve stožáru a návěstidle

kus 1,00000 560,00 560,00

142 228960036 Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 
vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze 
stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice 
ve stožáru a návěstidle

kus 4,00000 560,00 2 240,00

143 228960041 Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 
vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze 
stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice 
ve stožáru a návěstidle

kus 5,00000 560,00 2 800,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

SSZ - (modernizace SSZ Frýdecká - Sokolovská)

SSZ - (modernizace SSZ Frýdecká - Sokolovská)

144 228960044 Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, 
vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze 
stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice 
ve stožáru a návěstidle

kus 4,00000 993,33 3 973,33

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 482 362,29
145 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 

vzastavěném prostoru
km 0,17100 26 666,67 4 560,00

146 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí vzastavěném prostoru km 0,17100 64 873,29 11 093,33

147 460131113 Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek vhornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m3 8,64800 1 306,67 11 300,05

148 460161152 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm

m 115,00000 260,00 29 900,00

149 460161272 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm

m 20,00000 453,33 9 066,67

150 460161482 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm

m 36,00000 840,00 30 240,00

151 460281111 Pažení výkopů příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 
m

m2 143,20000 120,00 17 184,00

152 460281121 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh 
kabelových, hloubky do 2 m

m2 143,20000 66,67 9 546,67

153 460431162 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 
cm zhorniny třídy těžitelnosti I

m 115,00000 86,67 9 966,67

154 460431282 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 
cm zhorniny třídy těžitelnosti I

m 20,00000 93,33 1 866,67

155 460431512 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 
120 cm zhorniny třídy těžitelnosti I

m 36,00000 173,33 6 240,00

156 460631214 Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy 
těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v 
hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 
mm

m 67,00000 1 933,33 129 533,33

157 28613904 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 
12m 160x9,1mm

m 67,00000 600,00 40 200,00

158 460632113 Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku 
výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

kus 4,00000 1 200,00 4 800,00
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S: C2PECAP 19

O: SO 402.1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

SSZ - (modernizace SSZ Frýdecká - Sokolovská)

SSZ - (modernizace SSZ Frýdecká - Sokolovská)

159 460632213 Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku 
výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

kus 4,00000 1 200,00 4 800,00

160 460641113 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy zmonolitického betonu tř. C 16/20

m3 8,86800 2 613,33 23 175,04

161 460641125 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy zmonolitického železobetonu bez výztuže bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 6,80000 4 160,00 28 288,00

162 460641212 Základové konstrukce výztuž zbetonářské oceli 10 505 t 0,02000 86 666,67 1 733,33

163 460641411 Základové konstrukce bednění spřípadnými vzpěrami 
nezabudované zřízení

m2 31,52000 306,67 9 666,13

164 460641412 Základové konstrukce bednění spřípadnými vzpěrami 
nezabudované odstranění

m2 31,52000 120,00 3 782,40

165 460662512 Kabelové lože zpísku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou 
fólií, šířky přes 25 do 50 cm

m 135,00000 113,33 15 300,00

166 69311311 pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem m 135,00000 17,33 2 340,00

167 34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 
(chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE

m 75,00000 65,33 4 900,00

168 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 
(chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

m 120,00000 86,67 10 400,00

169 460742132 Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a 
spárování ztrub plastových do rýhy, bez výkopových prací 
sobetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm

m 36,00000 240,00 8 640,00

170 28613902 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 
12m 110x6,3mm

m 36,00000 693,33 24 960,00

171 468051121 Bourání základu betonového m3 1,20000 2 533,33 3 040,00

172 468051131 Bourání základu železobetonového m3 5,10000 5 066,67 25 840,00

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 266,67

173 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,00000 12 266,67 12 266,67

Díl: VRN4 Inženýrská činnost 7 520,00
174 044002000 Revize kus 1,00000 7 520,00 7 520,00

Díl: VRN9 Ostatní náklady 63 066,66
175 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dílenské 

dokumentace SSZ
kus 1,00000 37 333,33 37 333,33

176 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,00000 25 733,33 25 733,33

Celkem 3 827 557,25

Poznámky uchazeče k zadání
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S: C2PECAP 19

O: SO 402.2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 106 030,00

1 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 172,50000 373,33 64 400,00

2 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 172,50000 86,67 14 950,00

3 181411141 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 172,50000 50,67 8 740,00

4 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 3,45000 266,67 920,00

5 184813521 Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem 
na široko v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 172,50000 17,33 2 990,00

6 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 172,50000 12,00 2 070,00

7 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 1,38000 666,67 920,00

8 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 1,38000 666,67 920,00

9 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 1,38000 666,67 920,00

10 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m

m3 13,80000 666,67 9 200,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 376 358,40
11 919112233 Řezání dilatačních spár vživičném krytu vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
m 540,00000 175,56 94 802,40

12 919121233 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 540,00000 521,40 281 556,00

Díl: 997 Přesun sutě 24 583,24
13 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu suti
t 30,72900 106,67 3 277,76

14 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 
do 1km

t 30,72900 226,67 6 965,24

15 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 307,29200 20,00 6 145,84

16 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 30,72900 266,67 8 194,40

Díl: 998 Přesun hmot 173,97
17 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 1,86400 93,33 173,97

Díl: 21-M Elektromontáže 98 689,22
18 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 4,00000 83,56 334,22

19 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 4,00000 16,00 64,00

20 210220452 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků ochranného pospojování pevně

m 20,00000 41,78 835,56

21 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 8,00000 73,33 586,67

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

SSZ - (doplnění detekce SSZ Frýdecká - Sokolovská)

SSZ - (doplnění detekce SSZ Frýdecká - Sokolská)
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S: C2PECAP 19

O: SO 402.2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

SSZ - (doplnění detekce SSZ Frýdecká - Sokolovská)

SSZ - (doplnění detekce SSZ Frýdecká - Sokolská)

22 210801311 Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, 
CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 1,00000 41,78 41,78

23 34141039 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 
(H07V-U) 1x1,5mm2

m 1,00000 6,67 6,67

24 210801311 Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, 
CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 225,00000 30,49 6 861,00

25 341421581-R2 Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 m 236,25000 67,59 15 967,35

26 210813061 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 
2,5 mm2

m 60,00000 66,92 4 015,20

27 34143304-R Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 63,00000 43,69 2 752,68

28 210813071 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 
2,5 mm2

m 185,00000 66,92 12 380,20

29 34143320-R Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 194,25000 64,95 12 615,89

30 210813011 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 
mm2

m 30,00000 31,33 940,00

31 34111036-R kabel silový s Cu jádrem 0,6/1kV (NYY-J) 3x2,5mm2 m 31,50000 45,33 1 428,00

32 210813111 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 
mm2

m 100,00000 41,78 4 177,78

33 34111165-R kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
0,6/1kV NYY-J 24x1,5mm2

m 105,00000 153,33 16 100,00

34 210813121 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 
mm2

m 80,00000 41,78 3 342,22

35 34111169-R kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
0,6/1kV NYY-J 30x1,5mm2

m 84,00000 193,33 16 240,00

Díl: 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 2 749 907,47
36 220061531 Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně 

přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, 
rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení

m 1 260,00000 31,33 39 480,00

37 34123560-R kabel sdělovací Cu 1P 1,0mm m 1 323,00000 33,33 44 100,00

38 220081001 Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové 
jednoplášťové bez pancíře do 10 žil

kus 14,00000 6 534,00 91 476,00

39 341300059-R Spojka typu T kus 14,00000 1 438,80 20 143,20

40 220061701 Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do 
objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m

m 38,00000 20,89 793,78

41 220110346 Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, 
připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení 
konce kabelu

kus 38,00000 20,89 793,78
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S: C2PECAP 19

O: SO 402.2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

SSZ - (doplnění detekce SSZ Frýdecká - Sokolovská)

SSZ - (doplnění detekce SSZ Frýdecká - Sokolská)

42 35442120 štítek plastový - směr dvojstr. kus 38,00000 6,67 253,33

43 220111436 Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení 
správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo 
závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, 
vyplnění měřicího protokolu pro rozvod

kus 90,00000 52,22 4 700,00

44 220111741 Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro 
svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování 
zemniče zkušební

kus 2,00000 83,56 167,11

45 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 2,00000 48,00 96,00

46 220182021 Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace m 30,00000 41,78 1 253,33

47 34571801 chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová 
bezhalogenová D 32/27mm

m 30,00000 46,67 1 400,00

48 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m kus 1,00000 1 253,33 1 253,33

49 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m km 0,03000 57 444,44 1 723,33

50 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE 
trubku

kus 2,00000 156,67 313,33

51 34571816-R těsnící průchodka pro chráničky pro HDPE 32/27 
optického kabelu

kus 2,00000 600,00 1 200,00

52 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky m 30,00000 156,67 4 700,00

53 34121267 kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu 
plné plášť PE (F/UTP) kategorie 6

m 31,50000 16,00 504,00

54 37452040 prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 
STP Cat6A samořezný kabelová pojistka

kus 2,00000 86,67 173,33

55 220300533 Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 
1,50 mm2

kus 54,00000 726,00 39 204,00

56 220271621 Pocínování konce sdělovacích vodičů a silnoproudých 
šňůr v krabici

kus 330,00000 33,00 10 890,00

57 220300451 Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 
TCEKEZE, TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení 
vodní zábrany, zformování a konečné úpravy kabelu na 
kabelu do 2 P 1,0

kus 28,00000 2 877,60 80 572,80

58 34343200 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3 m 2,80000 147,84 413,95

59 220300601 Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 
odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech 
NCEY, NCYY do 5x1 nebo 1,5

kus 2,00000 537,24 1 074,48

60 343432000 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3 m 0,20000 147,84 29,57

61 220300605 Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 
odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech 
NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5

kus 2,00000 2 059,20 4 118,40

62 34343202 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem m 0,20000 444,84 88,97

63 220300606 Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně 
odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech 
NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5

kus 2,00000 2 996,40 5 992,80

64 34343203 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7 m 0,20000 620,40 124,08

65 220960002 Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, 
usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do 
stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na 
základovém rámu

kus 2,00000 1 586,67 3 173,33

66 404611033-R Stožár chodecký výšky 3,8 m kus 1,00000 6 266,67 6 266,67
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S: C2PECAP 19

O: SO 402.2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

SSZ - (doplnění detekce SSZ Frýdecká - Sokolovská)

SSZ - (doplnění detekce SSZ Frýdecká - Sokolská)

67 404611035-R Stožár chodecký výšky 3,8 m (O159 mm) kus 1,00000 7 066,67 7 066,67

68 404611038-R Základový rám kus 2,00000 2 400,00 4 800,00

69 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 2,00000 1 160,00 2 320,00

70 404611031-R Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 2,00000 2 186,67 4 373,33

71 220960031 Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení 
kabelové formy, zapojení kabelu na

kus 1,00000 1 026,67 1 026,67

72 220960091 Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací 
konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro 
upevnění na výložník

kus 1,00000 208,89 208,89

73 404613002-R Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED  
(napájený 42V AC)

kus 1,00000 3 490,67 3 490,67

74 404611002-R Symbol kráčející chodec kus 1,00000 267,47 267,47

75 404613022-R Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200 kus 1,00000 5 600,00 5 600,00

76 220960036 Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení 
kabelové formy, zapojení kabelu na

kus 4,00000 1 026,67 4 106,67

77 220960096 Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací 
konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro 
upevnění na výložník

kus 4,00000 470,00 1 880,00

78 404613005-R Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný 
zdroj LED  (napájený 42V AC)

kus 4,00000 6 584,67 26 338,67

79 404611001-R Symbol stojící chodec kus 4,00000 272,00 1 088,00

80 404611002-R Symbol kráčející chodec kus 4,00000 272,00 1 088,00

81 220960041 Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení 
kabelové formy, zapojení kabelu na

kus 2,00000 1 026,67 2 053,33

82 220960101 Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací 
konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro 
upevnění na výložník tříkomorového

kus 2,00000 783,33 1 566,67

83 404613007-R Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  (napájený 
42V AC)

kus 2,00000 9 520,00 19 040,00

84 404611007-R Symbol šipka plná kus 1,00000 272,00 272,00

85 404611013-R Symbol šipka obrysová kus 2,00000 272,00 544,00

86 404613019-R Držák návěstidla (AL) kus 14,00000 1 146,67 16 053,33

87 404613021-R Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 7,00000 1 016,40 7 114,80

88 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 15,07200 59,40 895,28

89 40445261 spona upínací 12,7mm 100 kus 0,24000 1 173,48 281,64

90 220960113 Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo

kus 4,00000 1 185,36 4 741,44

91 404611515-R Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 4,00000 3 652,00 14 608,00
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S: C2PECAP 19

O: SO 402.2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

SSZ - (doplnění detekce SSZ Frýdecká - Sokolovská)

SSZ - (doplnění detekce SSZ Frýdecká - Sokolská)

92 220960116-R Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidimé 
včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, 
vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 
zapojením, nastavení a

kus 1,00000 2 864,40 2 864,40

93 404611508-R Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidomé kus 1,00000 19 668,00 19 668,00

94 220960120 Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a 
označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, 
vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení 
a vyzkoušení, připojení uzemnění

kus 11,00000 6 217,20 68 389,20

95 220960125 Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na 
výložníku

kus 11,00000 5 583,60 61 419,60

96 404611309-R Videodetektor - snímající prostor v jízdním pruhu kus 6,00000 77 391,60 464 349,60

97 404611311-R Videodetektor - snímající spolehlivě cyklisty a motocyklisty 
za snížené videlnosti

kus 5,00000 188 760,00 943 800,00

98 220960126 Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro 
upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, 
montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve 
stožáru tlačítka pro chodce

kus 8,00000 949,08 7 592,64

99 404611501-R tlačítko pro chodce kus 8,00000 9 174,00 73 392,00

100 220960161 Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení 
indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené 
drážky s proměřením před a po uložení

kus 14,00000 5 874,00 82 236,00

101 220960165 Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním 
transformátorem

kus 14,00000 14 388,00 201 432,00

102 404611214-R Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 14,00000 1 108,80 15 523,20

103 404611212-R Doplnění HW řadiče SSZ Frýdecká – Sokolovská kus 1,00000 151 800,00 151 800,00

104 220960225 Programování řadiče MR na celočervenou do čtyř 
světelných skupin

kus 1,00000 27 456,00 27 456,00

105 220960226 Programování řadiče MR na celočervenou za každou další 
světelnou skupinu

kus 12,00000 5 557,20 66 686,40

106 404611413-R Zpracování sady dopravního řešení pro dynamické řízení 
SSZ Frýdecká - Sokolovská v "nočním režimu 
celočervená"

kus 1,00000 66 000,00 66 000,00

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 184 472,19
107 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 

vzastavěném prostoru
km 0,17500 26 666,67 4 666,67

108 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí vzastavěném prostoru km 0,17500 63 390,48 11 093,33

109 460131113 Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek vhornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m3 2,37600 1 306,67 3 104,64

110 404611605 Šachta pro smyčky s poklopem plastovým kus 9,00000 5 128,20 46 153,80

111 460161152 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm

m 60,00000 260,00 15 600,00
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S: C2PECAP 19

O: SO 402.2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

SSZ - (doplnění detekce SSZ Frýdecká - Sokolovská)

SSZ - (doplnění detekce SSZ Frýdecká - Sokolská)

112 460161272 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm

m 115,00000 453,33 52 133,33

113 460431162 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 
cm zhorniny třídy těžitelnosti I

m 60,00000 86,67 5 200,00

114 460431282 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 
cm zhorniny třídy těžitelnosti I

m 115,00000 93,33 10 733,33

115 460641113 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy zmonolitického betonu tř. C 16/20

m3 0,43200 3 946,67 1 704,96

116 460641411 Základové konstrukce bednění spřípadnými vzpěrami 
nezabudované zřízení

m2 2,88000 306,67 883,20

117 460641412 Základové konstrukce bednění spřípadnými vzpěrami 
nezabudované odstranění

m2 2,88000 120,00 345,60

118 460662512 Kabelové lože zpísku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou 
fólií, šířky přes 25 do 50 cm

m 175,00000 113,33 19 833,33

119 69311311 pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem m 175,00000 17,33 3 033,33

120 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 
(chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

m 100,00000 52,00 5 200,00

121 34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 
(chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE

m 60,00000 65,33 3 920,00

122 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 
(chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

m 10,00000 86,67 866,67

Celkem 3 540 214,49

Poznámky uchazeče k zadání
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S: C2PECAP 19

O: VRN

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 53 280,00

1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 33 280,00 33 280,00

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 236 373,34
3 ONR4 Dodržení podmínek správců sítí - viz dokladová část soubor 1,00000 11 093,33 11 093,33

4 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 46 666,67 46 666,67

5 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 33 280,00 33 280,00

6 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 38 000,00 38 000,00

7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 11 333,33 11 333,33

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 46 666,67 46 666,67

9 ONR1 Čištění stávající komunikace  Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

10 ONR2 Uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu soubor 1,00000 10 666,67 10 666,67

11 ONR3 Zajištění všech požadovaných zkoušek nezávislou 
laboratoří

kpl 1,00000 18 666,67 18 666,67

Celkem 289 653,34

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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