

Krycí list slepého rozpočtu (01 - Bourání)

Název stavby:	Rekonstrukce centrální sterilizace - PAVILON C	Objednatel:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s.	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	Ing. Jana Hesová	IČO/DIČ:	
Lokalita:	ONMB - PAVILON C - 1.NP	Zhotovitel:	SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.	IČO/DIČ:	27104621/CZ27104621
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	45
JKSO:		Zpracoval:	Jaroslav Postl	Datum:	31.07.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	20 921,16	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	222 761,22	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	121,75	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0
	Montáž	84 587,27				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		76 505,82						
ZRN celkem		404 897,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	452 397,00
Základ 21%	452 397,00	DPH 21%	95 003,37	Celkem včetně DPH	547 400,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: