
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: TVK Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 238295

Statutární město Mladá Boleslav - OStRM DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27104621
Správa komunikací s.r.o. DIČ: CZ27104621

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lukáš Bayer DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

001026

oprava chodníku proti muzeu škoda

239 643,89

Sazba daně Základ daně Výše daně

239 643,89 50 325,2221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 289 969,11
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001026

Stavba:

Místo: TVK Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav - OStRM Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

289 969,11239 643,89001026 oprava chodníku proti muzeu škoda

239 643,89 289 969,11

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

oprava chodníku proti muzeu škoda

11. 8. 2023

 

Lukáš Bayer
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: TVK Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 238295

Statutární město Mladá Boleslav - OStRM DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27104621

Správa komunikací s.r.o. DIČ: CZ27104621

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lukáš Bayer DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 239 643,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 239 643,89 21,00% 50 325,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 289 969,11

oprava chodníku proti muzeu škoda
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 4 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: TVK Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav - OStRM Projektant:  

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o. Zpracovatel: Lukáš Bayer

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 239 643,89

HSV - Práce a dodávky HSV 239 643,89

    1 - Zemní práce 56 786,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 158 740,45

    997 - Přesun sutě 11 633,36

    998 - Přesun hmot 12 483,86

oprava chodníku proti muzeu škoda

Strana 5 z 6



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: TVK Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav - OStRM Projektant:  

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o. Zpracovatel: Lukáš Bayer

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 239 643,89

D HSV Práce a dodávky HSV 239 643,89

D 1 Zemní práce 56 786,22

1 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 19,075 1 007,00 19 208,53

VV 85,0*0,6*0,25" pro silniční obruby" 12,750

VV 4,0*0,4*0,25" pro krajníky ve vjezdech obruby " 0,400

VV 79*0,75*0,1"pro zeleň" 5,925

VV Součet 19,075

2 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 19,075 169,10 3 225,58

3 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 19,075 153,90 2 935,64

4 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 32,428 290,70 9 426,82

VV 19,075*1,7 32,428

5 K 181311104
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 

200 do 250 mm
m2 79,000 278,35 21 989,65

VV 79*1,0 79,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 158 740,45

6 K 113107141
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 59,250 109,25 6 473,06

VV 79*0,75 59,250

7 K 113107130
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
m2 59,250 611,80 36 249,15

8 K 113107341
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 25,500 56,05 1 429,28

VV 85*0,3 25,500

9 K 113201112
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých
m 85,000 135,85 11 547,25

10 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 79,000 66,31 5 238,49

11 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek záhonových
m 2,000 47,22 94,44

VV 2"v chodníku" 2,000

12 K 583803R31 Manipulace s obrubami t 0,960 1 750,00 1 680,00

VV "přepočet koeficientem množství 0,16t/1 m  "

VV 6,0*0,16 0,960

13 K 596991111 Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm m 2,000 236,00 472,00

14 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 85,000 355,30 30 200,50

15 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu prostého tř. C 16/20 m3 9,040 3 885,50 35 124,92

VV " silniční obruba"

VV 85,0*0,5*0,2 8,500

VV " sadová obruba "

VV 6,0*0,3*0,3 0,540

VV Součet 9,040

16 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
m 6,000 206,00 1 236,00

17 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm m 96,000 100,16 9 615,36

18 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,100 3 800,00 19 380,00

VV " betonová patka silničních obrub "

VV 85,0*0,4*0,15 5,100

VV Součet 5,100

D 997 Přesun sutě 11 633,36

19 K 997221561
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 49,001 52,92 2 593,13

20 K 997221569
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 256,105 12,54 3 211,56

VV 51,221*5 256,105

21 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti t 49,001 118,95 5 828,67

D 998 Přesun hmot 12 483,86

22 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 35,325 205,20 7 248,69

23 K 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem 

dlážděným
t 11,775 444,60 5 235,17

VV 35,325/3 11,775

oprava chodníku proti muzeu škoda

Strana 6 z 6


